

CZARNA BIAŁOSTOCKA

BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Or.271.5.46.2023

Numer referencyjny postępowania: Or.271.5.2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym przetargu, na wybór wykonawcy zadania pn. **Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.**


Zamawiający przed otwarciem ofert umieścił na stronie postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania : 1.866.741,44 zł

W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto	Gwarancja	Termin realizacji umowy
1	PB Pożarski Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3 15-092 Białystok	4.300.000,00 zł	60 miesięcy	9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 15.12.2023r.
2	Lider: Hydratec Sp. z o.o. ul. por Anatola Radziwonika 12 15-166 Białystok Partner: Sokolowscy Nieruchomości Sp. J. ul. Krochmalna 56 lok. 44 00-864 Warszawa	3.050.400,00 zł	60 miesięcy	9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 15.12.2023r.
3	AKCESS Starosta i Wspólnicy Sp. J. ul. Radzymińska 14 15-863 Białystok	2.935.648,48 zł	60 miesięcy	9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 15.12.2023r.
4	Hurtownia Kamienia Naturalnego Norbert Kalinowski ul. Armii Krajowej 3 16-200 Dąbrowa Białostocka	1.996.981,19 zł	60 miesięcy	9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 15.12.2023r.
5	KONS Sp. z o.o. ul. Prowiantowa 15/47 15-707 Białystok	4.757.530,04 zł	60 miesięcy	9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 15.12.2023r.
6	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TAZ s.c. ul. Poleska 21 15-476 Białystok	2.878.200,00 zł	60 miesięcy	9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 15.12.2023r.

7	PIONIER Krystian Żukowski ul. Zagórna 7A 16-020 Czarna Białostocka	2.494.993,50 zł	60 miesięcy	9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 15.12.2023r.
8	KDBUD Sp. z o.o. ul. Małyszówka 43 16-200 Dąbrowa Białostocka	2.323.606,53 zł	60 miesięcy	9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 15.12.2023r.
9	REMONTDOM s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok	2.849.910,00 zł	60 miesięcy	9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 15.12.2023r.

BURMISTRZ


mgr Jacek Chrulski