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CZARNA BIAtOSTOCKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania:

Swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego branzy drogowej nad realizacja
»Projektu partnerskiego: Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego
i rowerowego w BOF — Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ul. Koscielnej

w Czarnej Biatostockiej”

Zakres przedmiotu zapytania obejmuje:

Zadanie nr 1 ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ul. Koscielnej w Czarnej
Biatostockiej”,

Zadanie nr 2 ,Wykonanie zjazdéw i skrzyzowan, zatok autobusowych wraz
z przebudowa elementéw sieci energetycznej oraz budowa
parkingu przy ul. Czajkowskiego”

<R % Oy

Postgpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, 2018). Wartoé¢ zamdwienia nie przekracza
wyrazonej w ztotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustaw).

Czarna Biatostocka, dn. 25 stycznia 2018 r.
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Zapytanie ofertowe- Swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego branzy drogowej nad
realizacjg ,,Projektu partnerskiego: Rozwdéj niskoemisyjnego transportu zbiorowego
irowerowego w BOF — Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ul. Ko$cielnej w Czarnej

Bialostockiej”

obejmujace dwa zadania:
1.1. Zadanie nr 1 ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ul. Koscielnej w Czarnej

Bialostockiej”,

1.2. Zadanie nr 2 ,Wykonanie zjazdéw i skrzyzowan, zatok autobusowych wraz
zprzebudowa elementéw sieci energetycznej oraz budowa parkingu przy
ul. Czajkowskiego”.

Dane ogolne.

Przedmiotem zapytania jest ushiga polegajaca na peieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego branzy drogowej nad realizacja zadan wynikajacych z zatacznika nr 3 do
Uchwaly Rady Miejskiej w Czarnej Bialostockiej NR XXXVIII/261/17 z dnia 29 grudnia
2017r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zawartej w Uchwale Rady Miejskiej
w Czarnej Bialostockiej NR XXVIII/179/17 z dnia 27 stycznia 2017r.

Szczegolowy zakres i forma uslugi.

1. Do zadan Wykonawcy nalezy:
1.1. Zakres pelnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzor inwestorski
nad robotami.

2. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji kontraktu

2.1. Podstawowe obowiazki i uprawnienia Inspektora nadzoru oraz formalno-prawne
podstawy do jego dzialalno$ci okreslaja art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami oraz kontrolowanie rozliczefi
budowy.

2.2. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

2.3. Inspektor nadzoru wypelnia obowigzki i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére
podejmuje w ramach kompetencji okreslonych szczegélowo w Opisie Przedmiotu
ZamoOwienia oraz SST wykonania robot

2.4.Do obowigzkéw Inspektora nadzoru w szezegdlnosei nalezy:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczno-prawng, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem.

2) Protokdlarne przekazanie placu budowy,

3) Organizacja prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytulu nie bylo zbednych
przerw w realizacji robot przez Wykonawee.

4) Zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce
zasad BHP.

5) Zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych przez Wykonawce na placu budowy.

6) Akceptacja rodzaju, liczby i lokalizaciji wszystkich znakéw, zapér i urzadzen
zabezpicezajgcych rejon robot, a takze tresci i miejsca ustawienia tablic
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informacyjnych budowy i ustalania dlugosci odcinkéw roboczych wylaczonych
z ruchu.

7) Sprawdzenie 1 akceptacja harmonogramu robot, zatwierdzenie programu
zapewnienia jakosci (PZJ) oraz tych dokumentacji projektowych i specyfikacji
technicznych, ktére przyjat do opracowania Wykonawca robt. W razie zaistnienia
potrzeby zaktualizowania harmonogramu rob6t w zakresie skrécenia wzglednie
wydluzenia umownego terminu realizacji zadania - wnioskowanie do
Zamawiajgcego o zaakceptowanie nowych terminéw. Wszelkie odstepstwa od
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wymagaja zgody Projektanta i Zamawiajacego.

8) Prowadzenie systematycznej kontroli zgodnosci cech jakosciowych elementow
robét i materialow z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji
projektowych — w oparciu o wyniki badan tych cech, dostarczonych przez
Wykonawce.

9) Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST.

10) Akceptacja wszystkich materialow stosowanych do budowy, pod katem ich rodzaju,
jakosci, cech i zZrodet pochodzenia.

1T) Kontrola i ocena przedkiadanych swiadectw jakosciowych oraz atestdw na materiaty
i elementy sprowadzane z zewnatrz.

12) Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialéw oraz
uporzadkowania miejsc skladowania po zakonczeniu robot.

13) Akceptacja sprzgtu (rodzaj, liczba i wydajno$é jednostek) oraz $rodkéw
transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do uzytku.

14) Kontrolowanie wytwérni materiatdw, prefabrykatéw, wytworni betonu i mas
bitumicznych w celu sprawdzenia zgodno$ci i akceptacji stosowanych metod
wytwarzania.

15)  Ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbioréw czgsciowych.

16) Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robét budowlanych ulegajacych zakryciu
1 zanikajagcych na biezaco, w oparciu o wymagane badania w konfrontac;ji
z wymaganiami SST, recepturami laboratoryjnymi itp.

17) Sprawdzanie zakresu rzeczowego robdt przez udzial w obmiarach na gruncie oraz
kontrole i akceptacje wyliczen w ksiedze obmiaru.

18) Sprawdzanie i potwierdzanie do wyplat okresowych ,Zestawien wartodci
wykonanych rob6t” (w ciaggu 7 dni od zlozenia zestawienia przez Wykonawce)

19) Przyjecie zgloszenia Wykonawcey o zakoficzeniu robét i po ich sprawdzeniu oraz
skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie
Zamawiajacego o gotowosci robot do odbioru koncowego.

20) Sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robét (w tym ustalenie ew. potracen za wady
trwale w uzgodnieniu z Zamawiajacym) i potwierdzenie go do wyplaty.

21) Przejecie terenu od Wykonawcy, po zakoficzeniu robét i uporzadkowaniu placu
budowy.

22) Udzial w pracach komisji odbioru koficowego, po uprzednim sprawdzeniu usuniecia
wad 1 powiadomieniu o tym Zamawiajacego.

23) Wszystkie pobyty na budowie musza by¢ udokumentowane wpisami do dziennika
budowy oraz telefonicznym powiadomieniem odbierajacego. Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do bezposredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych
dla wihasciwej realizacji elementéw roboét. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do
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zgloszenia si¢ na budowie w celu odbioru lub kontroli rob6t nie pdzniej niz w ciagu
24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawce robot lub
Zamawiajacego.

24) Wnioskowanie i opiniowanie wnioskow dotyczgcych robét.

25) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy.

26) Rozliczenia robdt zrealizowanych przez Wykonawce w przypadku wypowiedzenia
Umowy z Wykonawca.

27) Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym
nakladéw rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztoryséw na roboty
nieprzewidziane, zamiennych, uzupehiajacych sporzadzonych w trakcie realizacji
zamowienia przez Wykonawce robét.

Warunki ogélne do spelnienia przez Wykonawce:

1) Wykonawca zobowigzany jest do minimum jednokrotnej kontroli budowy w tygodniu
oraz uczestniczenia w wizytacji budowy na wniosek Zamawiajacego, przedstawicieli
organdw nadzoru budowlanego oraz przedstawicieli instytucji dofinansowujacych a takze
przedstawicieli zarzadeow drég oraz pozostatych nie wymienionych przedstawicieli
zarzadeow sieci (energetycznych, komunalnych itp.) i terenéw (PKP, Lasy Paristwowe itp.)

2) Wykonawca przedlozy wraz z formularzem ofertowym o$wiadczenie potwierdzajace ze:

2.1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania,
Warunek zostanie speliony, jezeli Wykonawca ztozy aktualne na dzien sktadania oferty
potwierdzenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikéw.

2.2. dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia.
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia zostanie
spetniony, jezeli Wykonawca bedzie dysponowat co najmniej jedng osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do nadzorowania robét branzy drogowej bez ograniczen lub
rownowazne im uprawnienia wydane wedhig wezesniejszych przepisow.

3) Termin wykonania zaméwienia: do 30.08.2018r.

4) Kryterium wyboru oferty — najnizsza cena.

5) Warunki platnosci — 30 dni od daty wplywu faktury z protokétem odbioru
potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy.

7) Termin i miejsce zlozenia oferty: Urzad Miejski w Czarnej Bialostockiej, ul. Torowa
14A, 16-020 Czarna Bialostocka, Kancelaria podawcza pokéj nr 101, do godziny 14.00
W dniu 02.02.2018r. Oferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie oznaczonej nazwa firmy ja

skladajacej oraz nazwa zadania ktérego dotyczy w postaci: ,, Oferta na pelnienie funkcji



Fundusze . - Unia Europejska | ,+*«,
Europejskie ST EuropejskiFundusz | 4
Program Regionalny Pod\askiei? ‘ Rozwoju Regionalnego ik

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze informacja ,Nie otwieraé do godz. 12.00 dnia
05.02.2018r.”

8) Otwarcie ofert nastapi w dniu 05.02.2018r. o godz. 12.00.

W zalgczeniu:

1. zal nr 1 - Formularz ofertowy,
zal. nr 2 - Oswiadczenie,
zal. nr 3 - Projekt umowy,

zal. nr 4 - Opis przedmiotu zamdwienia,

oo e

zal. nr 5 — Pzt - zakres zadania — Zadanie nr 1 - kolor czerwony, Zadanie nr 2 —

kolor fioletowy.
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