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CZARNA BIALOSTOCKA
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania:

Swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego branzy drogowej nad realizacja
»Projektu partnerskiego: Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego
i rowerowego w BOF — Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ul. Koscielnej

w Czarnej Biatostockiej”

Zakres przedmiotu zapytania obejmuje:

Zadanie nr 1 ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ul. Koscielnej w Czarnej
Biatostockiej”,

Zadanie nr 2 ,Wykonanie zjazdéw i skrzyzowan, zatok autobusowych wraz
z przebudowy elementéw sieci energetycznej oraz budowg
parkingu przy ul. Czajkowskiego”
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Postgpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamdwieti publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, 2018). Wartoéé¢ zamdwienia nie przekracza
wyrazonej w ztotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustaw).

Czarna Biafostocka, dn. 27 lutego 2018 r.
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Zapytanie ofertowe- Swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego branzy drogowej nad
realizacja ,,Projektu partnerskiego: Rozwéj niskoemisyjnego transportu zbiorowego
i rowerowego w BOF — Budowa ciagu pieszo-rowerowego w ul. Ko$cielnej w Czarnej

Bialostockiej”

obejmujace dwa zadania:
1.1. Zadanie nr 1 ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ul. Koscielne] w Czarnej
Bialostockiej”,

1.2. Zadanie nr 2 ,Wykonanie zjazdéw i skrzyzowan, zatok autobusowych wraz
zprzebudows elementéw sieci energetycznej oraz budowa parkingu przy
ul. Czajkowskiego”.

Dane ogélne.

Przedmiotem zapytania jest ustuga polegajaca na pelieniu funkeji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego branzy drogowej nad realizacja zadah wynikajacych z zatacznika nr 3 do
Uchwaly Rady Miejskiej w Czarnej Biatostockiej NR XXXVIII/261/17 z dnia 29 grudnia
2017r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zawartej w Uchwale Rady Miejskiej w Czarnej
Biatostockiej NR XX VIII/179/17 z dnia 27 stycznia 2017r.

Szczegélowy zakres i forma uslugi.

1. Do zadan Wykonawcy nalezy:

1.1. Zakres pelnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzér inwestorski

nad robotami.

2. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji kontraktu

2.1. Podstawowe obowiazki i uprawnienia Inspektora nadzoru oraz formalno-prawne
podstawy do jego dziatalnosci okreslajg art. 17118 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz kontrolowanie rozliczen

budowy.

2.2. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robSt z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

2.3. Inspektor nadzoru wypelnia obowiazki i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére
podejmuje w ramach kompetencji okreslonych szczegdlowo w Opisie Przedmiotu

Zamowienia oraz SST wykonania robé6t
2.4.Do obowigzkéw Inspektora nadzoru w szczegdlnosci nalezy:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczno-prawng, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem.

2) Protokoélarne przekazanie placu budowy,

3) Organizacja prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo zbednych
przerw w realizacji robdt przez Wykonawce.

4) Zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce
zasad BHP.

5) Zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych przez Wykonawce na placu budowy.

6) Akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znakéw, zapér i urzadzen
zabezpieczajacych rejon robGt, a takze tresci i miejsca ustawienia tablic
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informacyjnych budowy 1 ustalania dhugosci odcinkéw roboczych wylaczonych
z ruchu.

Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robét, zatwierdzenie programu zapewnienia
jakosci (PZJ) oraz tych dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych, ktére
przyjat do opracowania Wykonawca robét. W razie zaistnienia potrzeby
zaktualizowania harmonogramu rob6t w zakresie skrocenia wzglednie wydluzenia
umownego terminu realizacji zadania — wnioskowanie do Zamawiajacego o
zaakceptowanie nowych termindéw. Wszelkie odstepstwa od zgodnosci realizacji
robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi wymagaja zgody
Projektanta i Zamawiajacego.

Prowadzenie systematycznej kontroli zgodnosci cech jakosciowych elementéw robot
i materialdw z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji
projektowych — w oparciu o wyniki badann tych cech, dostarczonych przez
Wykonawece.

9) Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST.

10)

11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

Akceptacja wszystkich materiatéw stosowanych do budowy, pod katem ich rodzaju,
jakosci, cech i zrédet pochodzenia.

Kontrola i ocena przedktadanych swiadectw jakosciowych oraz atestéw na materialy
1 elementy sprowadzane z zewnatrz.

Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialéw oraz
uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot.

Akceptacja sprzetu (rodzaj, liczba i wydajnos¢ jednostek) oraz $rodkow
transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do uzytku.

Kontrolowanie wytwérni materialow, prefabrykatéw, wytwomni betonu i mas
bitumicznych w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod
wytwarzania.

Ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowe;j dla odbioréw czesciowych.

Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robét budowlanych ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych na biezgco, w oparciu o wymagane badania w konfrontacji
z wymaganiami SST, recepturami laboratoryjnymi itp.

Sprawdzanie zakresu rzeczowego robét przez udziat w obmiarach na gruncie oraz
kontrole i akceptacje wyliczen w ksiedze obmiaru.

Sprawdzanie i potwierdzanie do wyplat okresowych ,Zestawieni wartosci
wykonanych robét” (w ciggu 7 dni od zlozenia zestawienia przez Wykonawce)
Przyjecie zgloszenia Wykonawcey o zakoficzeniu robét i po ich sprawdzeniu oraz
skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie
Zamawiajgcego o gotowosci robdt do odbioru koficowego.

Sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robot (w tym ustalenie ew. potracen za wady
trwale w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) i potwierdzenie go do wyptaty.

Przejgcie terenu od Wykonawcy, po zakonczeniu robét i uporzadkowaniu placu
budowy.

Udziat w pracach komisji odbioru koricowego, po uprzednim sprawdzeniu usuniecia
wad i powiadomieniu o tym Zamawiajacego.

Wszystkie pobyty na budowie muszg by¢ udokumentowane wpisami do dziennika
budowy oraz telefonicznym powiadomieniem odbierajgcego. Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do bezpoéredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych
dla wlasciwe;j realizacji elementéw robét. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do
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zgloszenia sig na budowie w celu odbioru lub kontroli rob6t nie pézniej niz w ciagu
24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawce robét lub
Zamawiajgcego.

24) Wnioskowanie i opiniowanie wnioskéw dotyczacych robét.

25) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy.

26) Rozliczenia robét zrealizowanych przez Wykonawce w przypadku wypowiedzenia
Umowy z Wykonawca.

27) Do obowigzk6éw Inspektora Nadzoru nalezy sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym
nakladéw rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztoryséw na roboty
nieprzewidziane, zamiennych, uzupelniajacych sporzadzonych w trakcie realizacji
zamowienia przez Wykonawce robét.

Warunki ogélne do spehienia przez Wykonawce:

1) Wykonawca zobowiazany jest do minimum jednokrotnej kontroli budowy w tygodniu oraz
uczestniczenia w wizytacji budowy na wniosek Zamawiajgcego, przedstawicieli organdéw
nadzoru budowlanego oraz przedstawicieli instytucji dofinansowujacych a takze
przedstawicieli zarzadcoéw drég oraz pozostalych nie wymienionych przedstawicieli
zarzadcow sieci (energetycznych, komunalnych itp.) 1 terenéw (PKP, Lasy Panstwowe itp.)

2) Wykonawca przedtozy wraz z formularzem ofertowym o$wiadczenie potwierdzajace ze:

2.1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajq obowiqzek ich posiadania,
Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca zlozy aktualne na dzien sktadania oferty
potwierdzenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdw i Technikow.

2.2. dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia zostanie spetniony,
jezeli Wykonawca bedzie dysponowat co najmniej jedng osobg posiadajacg uprawnienia
budowlane do nadzorowania robdt branzy drogowej bez ograniczen lub réwnowazne im
uprawnienia wydane wedhug wezesniejszych przepisow.

3) Termin wykonania zamdéwienia: do 30.08.2018r.

4) Kryterium wyboru oferty — najnizsza cena.

5) Warunki ptatnosci — 30 dni od daty wptywu faktury z protokétem odbioru potwierdzajagcym
wykonanie przedmiotu umowy.

7) Termin 1 miejsce ztozenia oferty: Urzgd Miejski w Czarnej Bialostockiej, ul. Torowa 14A,
16-020 Czarna Bialostocka, Kancelaria podawcza pokoj nr 101, do godziny 12:00 w dniu
07.03.2018r. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie oznaczonej nazwg firmy ja

skiadajacej oraz nazwa zadania ktérego dotyczy w postaci: ,, Oferta na pelnienie funkcji
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, a takze informacjg ,,Nie otwiera¢ do godz. 12:00 dnia
07.03.2018r.”

8) Otwarcie ofert nastagpi w dniu 07.03.2018r. o godz. 12:15.

W zalgczeniu:

1.

2
3.
4
5

zal. nr 1 - Formularz ofertowy,

zat. nr 2 - O$wiadczenie,

zal. nr 3 - Projekt umowy,

zal. nr 4 - Opis przedmiotu zamowienia,

zal. nr 5 — Pzt - zakres zadania — Zadanie nr 1 - kolor czerwony, Zadanie nr 2 —kolor

fioletowy.
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