

GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma : Or.271.16.8.2021

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym udzielania zamówień publicznych na wybór wykonawcy zadania pn. **„Modernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”**.

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących terminów rozliczenia robót - tj. rozbieżności w podanych informacjach w:

Zał. nr. 2 do SIWZ „Projektowane postanowienia umowy” - § 6 pkt. 3:

„Rozliczanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi **nie częściej niż raz na miesiąc**. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego etapu.”

I zapisie w OPZ:

„Zamawiający przewiduje **etapowe - kwartalne** rozliczenie robót uzależniając płatność za konkretny etap realizacji robót zgodny z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ich faktycznym wykonaniem potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, pisemnym zgłoszeniem zakończenia etapu robót złożonym Zamawiającemu oraz po protokolarnym potwierdzeniu tego faktu.”

Mając na uwadze powyższe, prosimy o wyjaśnienie co należy uznać za wiążące.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że wiążącymi zapisami pozostają zapisy znajdujące się w Załączniku nr 2 do SWZ **„Projektowane postanowienia umowy”**, a mianowicie: „Rozliczanie robót objętych

przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi **nie częściej niż raz na miesiąc.**"

Mając powyższe na uwadze, Wykonawca w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji dla poszczególnych okresów rozliczeniowych będzie zobowiązany do ich faktycznego wykonania. Płatność za konkretny etap realizacji robót będzie realizowana na podstawie złożonych, miesięcznych faktur zgodnie z ww. harmonogramem, po ich faktycznym wykonaniu potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pisemnym zgłoszeniu zakończenia etapu robót złożonym Zamawiającemu. Na podstawie ww. dokumentów Zamawiający dokona protokolarnego potwierdzenia wykorzystania środków finansowych z danego okresu rozliczeniowego, który będzie podstawą do przyjęcia faktury.

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnej zmiany treści SWZ .

Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania do treści SWZ stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski