zalgcznik nr 5
Opis przedmiotu zamowienia

Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej bez ograniczen
nad realizacjgq projektu pn.: ,Modernizacja parteru budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w
Czarnej Bialostockiej w ramach modernizacji budynkéw szkol na terenie gminy Czarna
Bialostocka”

Pelnienie obowiazkéw nadzoru inwestorskiego polegaé bedzie w szczegélnosci na:

a) reprezentacji Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzaniu jako$ci wykonanych robdt, wybudowanych wyrobéw budowlanych, a takze
w zakresie ich weryfikowania jako dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

C) sprawdzeniu i odebraniu robot budowlanych ulegajacych zakryciu, uczestniczy w probach
1 odbiorach technicznych instalacji urzadzen technicznych oraz przygotowuje i bierze
udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych wchodzacych w sktad
wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do uzytkowania;

d) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robot oraz usunigciu wad, a takze kontroli rozliczen
budowy;

e) zawiadamianiu =~ Zamawiajagcego o  koniecznosci  wykonania  dodatkowych
nieprzewidzianych niniejsza umowa robot celem prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy;

f) udzieleniu odpowiedzi w terminie 2 dni na kazdy wpis do dziennika budowy.

Zakres robét elektrycznych podlegajacych nadzorowi:

W budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Jana Pawla II przy ul. B. Prusa 1 w Czarnej
Biatostockiej nalezy wykona¢ modernizacj¢ pomieszczen parteru budynku Szkoty Podstawowej
nr 1 ( boksy szatniowe, stolowka pomieszczenia administracyjne, kuchnia, sekretariat, gabinety,
archiwum, magazynki, tazienki, hole, korytarze wraz z klatkami schodowymi, salka
gimnastyczna i pozostale) po wczesniejszym wykonaniu wymiany instalacji zasilania, sterowania
oraz o$wietlenia a takze instalacji niskopradowej wraz z rozbudowg instalacji c.o. polegajaca na
dostawie 1 montazu 5 szt. grzejnikow z osprz¢tem i1 dedykowang instalacja w gabinecie
terapeutycznym oraz archiwum i pomieszczeniu magazynowym.

W  ramach robot elektrycznych nalezy dokona¢ demontazu istniejacych instalacji
elektrycznych w tym opraw os$wietleniowych, tacznikow, gniazd wtykowych, instalacji
dzwonkowej. Wykona¢ dostaw¢ 1 montaz nowych instalacji os$wietlenia podstawowego,
dodatkowego (strefa tablic) 1 awaryjnego, gniazd wtykowych, tacznikdéw w nowo przygotowanym
podtozu (bruzdy, rury ochronne) z przewodéw kabelkowych wraz z dostawa i montazem opraw
oswietleniowych typu LED (na S$ciennych, sufitowych 1 wpuszczanych) o$wietlenia
podstawowego 1 awaryjnego (z 1h modutami awaryjnymi i auto testem oraz wyposazonych w
piktogramy), dzwonkéw szkolnych, gniazd dedykowanych DATA do zasilania urzadzen
informatycznych. Wykona¢ potaczenia wyrownawcze. Wykonane obwody elektryczne zasili¢ z
projektowanych rozdzielnic RO1, RO2, TSO, TKOI1 oraz RK przez doposazong w elementy
zabezpieczajace istniejacg rozdzielnice gldéwng RG. Wykonaé instalacje uziemiajace oraz
instalacje wyrownania potencjalow w postaci szyny z bednarki FeZn25x4 z podiaczeniem do
istniejagcego uziomu. Wykona¢ sprawdzenia i pomiary obwodow elektrycznych wraz z pomiarem
natezenia o§wietlenia.



W ramach roboét elektrycznych niskopradowych wnetrzowych nalezy wykona¢ okablowanie
strukturalne w standardzie kategorii 6 w wersji nieekranowanej. Na parterze obiektu wykona¢ 3
punkty przylaczeniowe 2xRJ45 UTP kategorii 6 dla instalacji telefonicznej 1 komputerowej oraz
wpusty przewodu skretkowego U/UTP kategorii 6 do podiaczenia istniejgcych urzadzen systemu
CCTV 1 SSWiN. Przewody kabelkowe prowadzi¢ w rurach winidurowych z ich osadzeniem w
bruzdach z podigczeniem do istniejacej szafy gldéwnego punktu dystrybucyjnego odpowiednio
adaptowanego do potrzeb wykonywanej instalacji LAN poprzez montaz paneli rozdzielczych —
krosowych 24 portowych RJ45, panelu porzadkujacego, urzadzen aktywnych i kabli krosowych.
Instalacje po stronie odbiorczej zakonczy¢é dostawa i montazem gniazd RJ45 w gniezdzie
abonenckim osadzonych w puszkach bakelitowych. Dokona¢ konfiguracji i sprawdzenia dziatania
wykonanej instalacji.

Przewidywany okres wykonania do 30.09.2022r.

Termin zlozenia oferty na zalaczonym druku — do 26.05.2022r. godz. 10.00



