zalgcznik nr 5

Opis przedmiotu zamowienia

Pehienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej bez ograniczen nad
realizacja projektu pn.: ,,Modernizacja budynku przy ul. Pilsudskiego 9 w Czarnej
Bialostockiej w ramach projektu ,,Podlaskie dla Ukrainy”

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Pelnienie obowiazkow nadzoru inwestorskiego polega¢ bedzie w szczego6lnosci na:

reprezentacji Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

sprawdzaniu jako$ci wykonanych robot, wybudowanych wyrobow budowlanych, a takze
w zakresie ich weryfikowania jako dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

sprawdzeniu i odebraniu robot budowlanych ulegajacych zakryciu, uczestniczy w probach
1 odbiorach technicznych instalacji urzadzen technicznych oraz przygotowuje i bierze
udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych wchodzacych w sktad
wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do uzytkowania;

potwierdzaniu faktycznie wykonanych robdt oraz usunigciu wad, a takze kontroli rozliczen
budowy;

zawiadamianiu ~ Zamawiajagcego o  konieczno$ci  wykonania  dodatkowych
nieprzewidzianych niniejsza umowa rob6t celem prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy;

udzieleniu odpowiedzi w terminie 2 dni na kazdy wpis do dziennika budowy.

Zakres robét elektrycznych podlegajacych nadzorowi:

W ramach zadania nalezy wykona¢ remont pomieszczen i instalacji wewnetrznych wraz z
remontem i dociepleniem elewacji i dachu istniejagcego budynku mieszkalnego przy ul.
Pitsudskiego 9 w miejscowosci Czarna Biatostocka, na dz. nr ewid. gr. 203/1 potozonej w obregbie
geod. Czarna Biatostocka, gm. Czarna Biatostocka.

W zakres robot zwigzanych z przedmiotem inwestycji wchodzi:

remont pomieszczen — $ciany, sufity, posadzki, wewnetrzna stolarka drzwiowa,

remont instalacji wewngtrznych w budynku — elektrycznych, wod.-kan. i c.o.,

remont i docieplenie elewacji budynku z wymiang czgsci okien oraz drzwi zewnetrznych,
remont i docieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
remont schodow zewnetrznych,

remont nawierzchni utwardzonych 1 opaski wokot budynku.

Modernizacja przestrzeni wewngtrznych budynku - utworzeniu 8 niezaleznych lokali mieszalnych
W postaci:
- na parterze:

1 mieszkanie dwu pokojowe z aneksem kuchennym 1 fazienka,

- na pietrze:

2 mieszkania dwu pokojowe z aneksem kuchennym i tazienka,

1 mieszkanie dwu pokojowe z kuchnig i tazienka,

- na poddaszu:

1 mieszkanie dwu pokojowe z kuchnig 1 tazienka,

2 mieszkania jedno pokojowe z kuchnig 1 tazienka,

1 mieszkanie dwu pokojowe z aneksem kuchennym 1 fazienka

wraz z ciggami komunikacyjnym (korytarze, klatki schodowe, hole na wszystkich kondygnacjach



oraz $§wietlicg piwnicy i pomieszczeniami piwnicy.

W zakresie robot branzy elektrycznej nalezy wykonac:

- demontaz istniejagcych opraw oswietleniowych , gniazd wtykowych 1 wlacznikow wraz z
instalacjami zasilajacymi,

- demontaz instalacji odgromowej w zakresie niezbednym do wykonania docieplenia $cian
zewnetrznych 1 wymiany pokrycia dachowego oraz ponowny montaz elementéw instalacji
odgromowej obiektu,

- montaz trzech nowych rozdzielnic TE, szatkowych, wnekowych o stopniu ochrony I1P40 wraz z
wyposazeniem migdzy innym w  wytaczniki réznicowopragdowe, wylaczniki przepieé¢ typu 2
(klasy C), Up=l,5 kV, z zabezpieczeniami wydzielonych obwodoéw zasilania o$wietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

- wykonanie nowych linii zasilajacych prowadzonych podtynkowo w bruzdach z wyposazeniem w
postaci wytacznikoéw, gniazd wtykowych itp.,

- dostawa i montaz nowych opraw o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego
wykonanego w technologii LED,

- wykonanie pomiaréw zrealizowanych linii zasilajacych 1 sterowniczych oraz pracy
zastosowanych zabezpieczen w rozdzielnicach.

Zamawiajacy przewiduje etapowe - miesieczne rozliczenie ustugi nadzoru inwestorskiego do
wysoko$ci procentowego wykonania robot nadzorowanej branzy za konkretny etap realizacji
robot zgodny z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez
wykonawce robot i ich faktycznym wykonaniem potwierdzonym udzialem przez swiadczacego
usluge w czynno$ciach komisji akceptujacej wykorzystanie $rodkow finansowych przez
wykonawce robot..

Przewidywany okres wykonania do 30.11.2023r.
Termin zlozenia oferty na zalaczonym druku — do 10.05.2023r. godz. 10.00



