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Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę z budową dróg gminnych:
Część 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Wschód w Czarnej Białostockiej
Część 2: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Chmielniku
Część 3: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Buksztel cz. Ill w Czarnej
Białostockiej
Część 4: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podleśna w Czarnej Białostockiej — Cz. II
Część 5: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej w Czarnej Białostockiej
Część 6: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej w Czarnej Wsi Kościelnej

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania
Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając
odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SWZ ww. postępowania: W dokumentach
Załącznik nr 1, nr 2 OPZ do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji,
Zamawiający podaje, iż dla dokumentacji wykonanej dla Część 1,2 Jednostka projektowa zobowiązana jest
do opracowania wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano -

wykonawczego z decyzjami oraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Projektant nie ma wpływu na uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę np. odwołania
mieszkańców. Nieuzasadnione jest więc wstrzymywanie wynagrodzenia za wykonaną dokumentację
projektową. Jeśli będą błędy projektowe to zabezpieczeniem dla Zamawiającego należytego wykonania
zlecenia jest udzielona gwarancja.

Wnosimy o zmianę tego zapisu na: dla Części 1,2 Jednostka projektowa zobowiązana jest do opracowania
wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego
z decyzjami oraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

W dokumentach Załącznik nr 3, nr 4, zł nr 5, zał nr 6 OPZ do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
warunki i sposób jego realizacji, Zamawiający podaje, iż dla dokumentacji wykonanej dla Część 3,4,5,6
Jednostka projektowa zobowiązana jest do opracowania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji
projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjnoprawną,
decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami,

umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 t. j.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku, jego



przygotowaniem ze stosownymi dokumentami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji na realizację inwestycji
drogowej.

Projektant nie ma wpływu na uzyskanie ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej np. odwołania
mieszkańców. Nieuzasadnione jest więc wstrzymywanie wynagrodzenia za wykonaną dokumentację
projektową. Jeśli będą błędy projektowe to zabezpieczeniem dla Zamawiającego należytego wykonania
zlecenia jest udzielona gwarancja.

Wnosimy o zmianę tego zapisu na: dla Części 3,4,5,6 Jednostka projektowa zobowiązana jest do opracowania
wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego
wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami,
umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 t. j.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku, jego
przygotowaniem ze stosownymi dokumentami oraz uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Odp. Część 1: Wykonanie dokumentacii pro jektowej budowy ulic na os. Wschód w Czarnei Białostockiei
Zamawiający potwierdza, że jednostka projektowa zobowiązana jest do opracowania wielobranżowej,
kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego z decyzjami oraz
ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Odp. Część 2: Wykonanie dokumentacii proiektowej budowy drogi gminnei w Chmielniku
Zamawiający potwierdza, że jednostka projektowa zobowiązana jest do opracowania wielobranżowej,
kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego z decyzjami oraz
ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Odp. Część 3: Wykonanie dokumentacii proiektowej budowy ulic na osiedlu Buksztel cz. Ill w Czarnej
Białostockiej
Zamawiający potwierdza, że jednostka projektowa zobowiązana jest do opracowania wielobranżowej
kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego wraz z
dokumentacją geodezyjnoprawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami,
umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku, jego przygotowaniem ze stosownymi
dokumentami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Odp. Część 4: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podleśna w Czarnej Białostockiej — cz.

Za mawiający potwierdza, że jednostka projektowa zobowiąza na jest do opracowania wielobra nżowej
kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego wraz z
dokumentacją geodezyjnoprawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami,
umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku, jego przygotowaniem ze stosownymi
dokumentami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Odp. Część 5: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej w Czarnej Białostockiej
Zamawiający potwierdza, że jednostka projektowa zobowiązana jest do opracowania wielobranżowej
kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego wraz z
dokumentacją geodezyjnoprawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami,



umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku, jego przygotowaniem ze stosownymi
dokumentami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Odp. Część 6: Wykonanie dokumentacji proiektowei budowy ul. Cichei w Czarnej Wsi Kościelnej
Zamawiający potwierdza, że jednostka projektowa zobowiązana jest do opracowania wielobranżowej
kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego wraz z
dokumentacją geodezyjnoprawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami,
umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku, jego przygotowaniem ze stosownymi
dokumentami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej.

L ~


