

Czarna Białostocka dn. 09 lutego 2023 r.

GMINA  
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ  
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma: Or.271.1.6.2023

Dotyczy: **"Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej" - w formule zaprojektuj – wybuduj.**

Zamawiający informuje, o dodaniu pkt do Załącznika nr 2 „Projektowane postanowienia umowy” dotyczącego finansowania z Promesy. W związku z powyższym dokonujemy zmiany projektu umowy w ten sposób, że w § 5 dodajemy pkt 10 o następującej treści:

„ 10. Wykonawca inwestycji zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy (Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego Nr Edycji2/2021/5035/PolskiŁad). Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.”

Powyższa zmiana wynika z udzielonej Promesy (Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego Nr Edycji2/2021/5035/PolskiŁad).

Powyższe zmiany nie powodują zmiany w SWZ i ogłoszeniu.

**BURMISTRZ**

  
*mgr Jacek Chrulski*