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Nazwy i kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Dział: 45000000-7 Roboty budowlane 
− Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
− Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk , i kolei , wyrównania terenu 
-  Kategoria robót : 45231300-8 – Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

 
1. ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Nazwa Zamówienia 
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kosińskiego i w ulicy Piłsudskiego wraz z przebudową hydrantów 
ppoż. na osiedlu Tartacznym w miejscowości Czarna Białostocka. 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych przebudowy sieci wodociągowej wraz z przebudową hydrantów ppoż. na osiedlu Tartacznym 
w miejscowości Czarna Białostocka dla obiektu „Rozbudowy i przebudowy dróg gminnych na os. 
Tartacznym w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury”. Specyfikacja 
Techniczna jest częścią Dokumentów Przetargowych przy zleceniu i realizacji robót i stanowi integralną 
część Dokumentacji Projektowej wraz z przedmiarem robót. 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności 
W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe: 

1. Dokumentację Wykonawcy 
2. Szkolenie personelu 
3. Zaplecze budowy 
4. Biuro Wykonawcy 
5. Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny 
6. Odwodnienie wykopów 
7. Tymczasową organizację ruchu 
8. Zabezpieczenie terenu budowy 
9. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji doprowadzenia mediów 
10. Działania związane z utrzymaniem ruchu 
11. Działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania Robót 
12. Działania związane z BHP na budowie 
13. Utrzymanie czystości terenu budowy 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) – zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wykonania robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania, kontrolowania 
robót prowadzonych przez Wykonawcę. 
Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Ślepy. 
Kosztorys Ślepy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
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Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego, 
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego, 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie. 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a 
także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. 
Inspektor Nadzoru - jest przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym przez niego do podejmowania 
działań i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją zadania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  oraz  za   ich  zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów Robót, egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.7. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na 
Placu Budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 
Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu Robót projekt organizacji Ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
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W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., 
zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony Robót, bezpieczeństwa pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
1.8. Organizacja zaplecza budowy 
Zaplecze winno być zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego pobliżu po uzgodnieniu miejsca z 
Inspektorem. Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie użytkowym poprzez odpowiednio 
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia wody, prądu i odprowadzenie ścieków. Wykonawca we 
własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną i internetową na użytek własny. 
1.9. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja zawiera : 
- projekt wykonawczy, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- kosztorys inwestorski, 
- przedmiar robót. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 2 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
1.10.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora dla Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji; 
W przypadku rozbieżności dokumentów w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  
następująca kolejność ich ważności: 
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna; 
- Dokumentacja Projektowa; 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru może 
akceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SS, i wpłynęło 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpione innymi a Roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.11.Odwodnienie Terenu Budowy 
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być odwodniony tak, aby nie tworzyły się 
zastoiska wody 
1.12.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
*utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
* podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów, norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
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osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
*lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
*środki ostrożności i zabezpieczenia przed: hałasem, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
1.13.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.14.Ochrona przed hałasem 
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie 
najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to 
szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt 
publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla 
otoczenia. Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może przekroczyć 85 dB. W celu 
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 
1.15.Ochrona  własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne, kable energetyczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń informacje odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu 
Budowy. 
O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za urządzenia obce, które w wyniku działań Wykonawcy zostały 
uszkodzone. 
1.16.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.17.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.18.Bezpieczeństwo i higiena  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 poz. 401). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 



                                           Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                       

8 

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania 
- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie 
- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
- Sprzęt do wykrywania gazu 
- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety 
- Sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
1.19.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
1.20.Materiały 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę, wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
Wskazane w dokumentacji materiały i urządzenia należy traktować jako przykładowe. Istnieje możliwość 
zamiany na inne materiały lub urządzenia o istotnych parametrach równoważnych lub lepszych niż 
zastosowane w projekcie. 

1.20.1.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.20.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.20.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
1.21.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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1.22.Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
1.23.Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonanie robót opisano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
1.24.Kontrola jakości 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
1.25.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
1.26.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
1.27.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
2.Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub Aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
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wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
1.28.Dokumenty budowy 

1.28.1.Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać przebieg robót budowlanych oraz opis wszystkich zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości wykonywania budowy lub rozbiórki, w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań i prób, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

1.28.2.Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument potwierdzający faktyczne ilości wykonanych robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze 
robót. 

1.28.3.Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

1.28.4.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenia na budowę, 
- protokoły przekazania Placu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń. 

1.28.5.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na Terenie Budowy miejscu odpowiednio             
zabezpieczonym. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie 
przewidzianej prawem. 
1.29.Obmiar robót 

1.29.1.Ogólne zasady obmiaru 
Obmiar Robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ślepym i SST. Obmiar odbywa się w obecności 
Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru  powinny być wpisane do Księgi Obmiarów. 

1.29.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, 
służące do obliczeń pola powierzchni Robót, będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości Robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez Inspektora. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i/lub ST. 
1.30.Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.30.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości wykonywanych Robót, 
w szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zaniknięciu bądź zakryciu. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

1.30.2.Odbiór częściowy 
Do uzyskania Odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- Księga Obmiarów , 
- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

1.30.3.Odbiór końcowy i dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować przygotować następujące 
dokumenty: 

- Dziennik Budowy, 
- dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- Księga Obmiarów , 
- dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

lub dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy, 
- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o 

zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
oraz obowiązującymi przepisami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku Terenu Budowy, 
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- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbiorą końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robot w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

1.30.4.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie  „Odbiór końcowy". 
1.31.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w ST dla tej Roboty. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
1.32.Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. 1995 poz. 48) w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  

budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 poz. 401) 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276). 
 Warunki Umowy



 

 

 

2. ST-02 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – 
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTÓW PPOŻ. 
2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Kosińskiego i w ulicy 
Piłsudskiego wraz z przebudową hydrantów ppoż. na osiedlu Tartacznym w miejscowości Czarna 
Białostocka. 
2.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. 
2.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sieci wodociągowej i hydrantów ppoż. Niniejsza specyfikacja techniczna zawiera 
następujące roboty: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- montaż przewodów wodociągowych w wykopach, 
- montaż hydrantów, 
- montaż armatury, 
- próby szczelności, w tym hydrantów, 
- płukanie i dezynfekcja, 
- kontrola jakości, 
- zasypywanie wykopów. 
2.4. Zakres robót towarzyszących i tymczasowych 
Do prac towarzyszących związanych z budową sieci wodociągowej należą: 
- wytyczenie geodezyjne tras wodociągowych, 

- inwentaryzacja powykonawcza wodociągu, 

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych 

- wykonanie połączeń zgrzewanych, kołnierzowych, 

- oznakowanie rurociągów i urządzeń. 

Do robót tymczasowych zaliczymy: 

- zabezpieczenie trasy wodociągu na okres budowy 
2.5. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 
Normami, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo oraz z definicjami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
2.6. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, posiadać 
certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania 
do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów 
własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 
10 Ustawy Prawo Budowlane. 

2.6.2. Rury i kształtki wodociągowe 
Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie.  
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 
12201-3. 
Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN. 
- PN-EN 545:2010(E) – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań. 
Do budowy wodociągu należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z punktem 2.6.1. 
niniejszej Specyfikacji i Dokumentacją Projektową: 
- rury przewodowe - sieć wodociągowa: z rur wodociągowych PE SDR17 PN10 oraz rur żeliwnych o 
średnicy wg dokumentacji projektowej  
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- kształtki – Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych z PE spełniające wymagania norm 
PN-EN ISO 178:2006 i PN-EN 545:2006 oraz kształtki z żeliwa sferoidalnego do rur żeliwnych o 
średnicy wg dokumentacji projektowej. 
- armatura - Na przewodach wodociągowych należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-EN 
12570:2002, PN-EN 19:2005, PN-EN ISO 6708:1998, PN-89/H02650, PN-EN 1092-1:2007. Jako 
armaturę odcinającą stosować zasuwy, bezgniazdowe, z miękkim uszczelnieniem z końcówkami PE. 

2.6.3. Hydranty nadziemne 
Hydranty nadziemne Dn80 powinny spełniać następujące wymogi: 

- posiadać kolumnę i głowicę z żeliwa sferoidalnego 
- zabezpieczenie za pomocą malowania proszkowego 
- zabezpieczenie w przypadku złamania 
- możliwość obrotu części nadziemnej 
- posiadać otulinę podziemną 
- możliwość demontażu i naprawy 

2.6.4. Taśma ostrzegawcza 
Taśma lokalizacyjno - ostrzegawcza o szerokości 20 cm z wkładką identyfikacyjną. 

2.6.5. Bloki oporowe 
Na załamaniach i rozgałęzieniach trasy należy stosować bloki oporowe według BN-81/919204 i BN- 
81/91192-05. Bloki oporowe mogą być zastosowane jako prefabrykaty bądź wykonane na budowie. Do 
wykonania bloków oporowych należy zastosować beton C12/15. 

2.6.6. Beton 
Beton używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003. 

2.6.7. Zaprawa budowlana 
Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-04500:1985.  

2.6.8. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

2.6.9. Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać normie PN-EN 13139:2003. 

2.6.10.Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620+A1:2008. 

2.6.11.Piasek na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku drobnego lub średniego. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. 

2.6.12.Materiały izolacyjne i uszczelniające 
Lepik asfaltowy do stosowania na zimno. 
2.7. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych. 

2.7.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być składowane 
na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami 
drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m. Składowania rur nie może 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem 
się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfrezować. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 
metod i środków jak dla rur. 
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach 
zamkniętych z podziałem na średnice i typy. 
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2.7.2. Inne materiały 
Piasek na podbudowę winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien 
być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi w 
czasie jego transportu składowania i poboru. 
2.8. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora. 
2.9. Sprzęt 

2.9.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych 
przepisach, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 

2.9.2. Sprzęt do robót ziemnych i montażowych 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- koparka 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa 
- sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne 
- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczołowego działające wyłącznie w trybie 
pełnego automatu, 
- wyciąg do urobku ziemi 
- beczkowóz 
- betoniarka 
- żuraw budowlany 
- samochód skrzyniowy 
- szalunki klatkowe 
- samochody samowyładowcze 
2.10.Transport 

2.10.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikowi dróg oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić 
dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości oraz spełnić wymagania 
producenta materiałów. 

2.10.2.Transport rur z tworzyw sztucznych, kształtek, bloków i armatury  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwigni z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury 
„wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 

- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych, 
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp., 
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną 
kruchość tworzywa, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l,0m, 
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 
1,0m. Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
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ostrożności jak dla rur. 
Transport prefabrykowanych bloków oporowych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi z 
wykorzystaniem palet lub układając je bezpośrednio na skrzyni samochodu. W celu usztywnienia 
ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami środka transportowego należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, 
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

2.10.3.Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych. 

2.10.4.Transport kruszywa 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
2.11.Wykonanie robót 

2.11.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.11.2.Zakres robót zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociągowej obejmują: 
- wykonanie wykopów, 
- umocnienie wykopów, 
- demontaż istniejących sieci, 
-  obniżenie poziomu wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych, 
- wykonanie podsypki pod kanały w gotowym wykopie, 
- układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
- łączenie rur i kształtek, 
- wykonanie obsypki rurociągów, 
- próby szczelności, płukania i dezynfekcja rurociągów w odcinkach, 
- zasypanie wykopów. 

2.11.3.Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać mechanicznie oraz ręcznie. 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu i przygotować punkty 
wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza 
gabarytem i odkładem urobku 
- tyczenie trasy winno być wykonane przez geodetę uprawnionego i potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy z załączeniem szkiców tyczenia 
- roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 
- dla potrzeb budowy należy stosować wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu lub wykopy 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, szalowanych za pomocą bali drewnianych gr 50mm lub 
stalowych wyprasek, alternatywnie stosować szalunek "klatkowy" 
- wykonanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety wodociągu 
- dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w 
projekcie 
- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie można dopuścić do rozluźnienia podłoża rodzimego w 
dnie wykopu 
- tolerancja rzędnych dna wykopu nie powinna przekroczyć ± 3cm dla gruntów zwięzłych oraz 5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia 
- przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego dna wykopu 
- pod przewody kanalizacyjne należy wykonać podłoże wzmocnione z piasku o grubości warstwy 15 
cm wyprofilowaną na kąt 90°, wyrównaną zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie 
- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rurociągu należy natychmiast 
przystąpić do zasypki 
- zasypka składa się z dwóch warstw: obsypki do wysokości 30 cm nad rurociągiem i zasypki 
- dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to by materiał obsypki szczelnie 
wypełniał przestrzeń nad rurą, zagęszczanie każdej warstwy obsypki (0,10m) należy wykonać tak aby 
rura miała odpowiednie podparcie po bokach 
- stopień zagęszczenia winien wynosić 0,98, po zagęszczeniu gruntu wykonawca zleci firmie 
uprawnionej przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu, miejsce badań wskazuje inspektor 
nadzoru, minimalna ilość prób – 1 próba na 50 m przewodu w rejonie rury i na poziomie terenu 
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- do czasu przeprowadzenia próby szczelności złącza winny być odsłonięte, po obu stronach złącza 
należy pozostawić po min 15 cm wolnej przestrzeni 
- po pozytywnej próbie szczelności złącza zasypać 
- po wykonaniu obsypki można przystąpić do zasypki z takiego materiału i w taki sposób, aby spełnić 
wymagania struktury nad rurociągiem 
- nad projektowanymi wodociągami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładka identyfikacyjną. 

2.11.4.Umocnienie wykopów 
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów. Wykopy pod 
wodociąg umocnić wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi 
typu płytowego z atestami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, wariantowo szalunkami z 
wyprasek zakładanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy pod 
przepompownie ścieków umocnić za pomocą grodzic zabijanych pionowo. Obudowa powinna 
wystawać 1,5 m ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian szalunkiem klatkowym jest złożone z 
oddzielnych odcinków tak zwanych klatek o długości 4,0 – 5,0m, z których każda stanowi całość. 
Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę umocnień należy 
prowadzić z jednoczesnym zasypywaniem wykopów. Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów 
w otaczającym gruncie. 

2.11.5.Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

2.11.6.Odwodnienie wykopów 
Szczegółowe badania gruntu znajdują się w dokumentacji geotechnicznej. 
Przy budowie wodociągów, w zależności od głębokości wykopów, rodzaju gruntów i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować następujące metody odwodnienia: 

- powierzchniowe za pomocą pompy spalinowej elektrycznej, 
- za pomocą drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
- za pomocą igłofiltrów. 

Zakres robót odwadniających Wykonawca przewidzi na podstawie dokumentacji geotechnicznej będącej 
elementem Dokumentacji Projektowej oraz doświadczenia zawodowego.  

2.11.7.Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spadki i 
głębokości posadowienia winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
wodociągu w wykopie otwartym można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku, co 
najmniej 30 m. 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu opuszczać 
ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Każdy 
segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie 
pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy 
unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu 
nie może przekraczać ± 2,0cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie 
może przekraczać ±1,0cm. Rury PE można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza. 
Rury należy obsypać warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia 
rur. Osie łączonych odcinków rur musza się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 
odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 
Na zmianach kierunku i rozgałęzieniach stosować kształtki podane w dokumentacji projektowej, Na 
zmianach kierunku i rozgałęzieniach przewodów wodociągowych, zgodnie z dokumentacją projektową i 
normatywami należy zamontować bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe prefabrykowane 
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lub wykonane przez Wykonawcę na budowie. Bloki oporowe po wykonaniu należy zabezpieczyć przez 
dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zainstalować armaturę. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
Po wykonaniu i zasypaniu wykopów zasuwy i hydranty na zrealizowanym wodociągu należy 
oznakować przy pomocy tabliczek umieszczonych na słupkach betonowych. przy pomocy tabliczek 
umieszczonych na sąsiadujących ogrodzeniach. 

2.11.8.Montaż zasuw 
Na przewodach wodociągowych należy zamontować zasuwy odcinające o średnicach określonych w 
projekcie. 
Wrzeciona zasuw winny być ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocą teleskopowych obudów 
do zasuw do poziomu terenu. Łby do kluczy należy umieścić w skrzynkach ulicznych, w 
nawierzchniach rozbieralnych stosować skrzynki kwadratowe. 

2.11.9.Demontaż istniejących sieci wodociągowych 
Do demontażu przewidziano część sieci wodociągowych oraz cztery hydranty ppoż.  Należy je 
zdemontować stosując ogólnie dostępny sprzęt do sieci wodociągowych i wyburzeń budowli z 
elementów betonowych z zachowaniem przepisów BHP. Odcinki istniejących sieci wodociągowych 
które nie pokrywają się z trasą projektowanej sieci wodociągowej wymagają dodatkowych robót 
ziemnych które należy wykonać tak jak dla projektowanego sieci wodociągowej. Zakres robót 
demontażowych podano w Dokumentacji Projektowej i w przedmiarze robót. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający odzysk elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i wywozić 
w miejsce stałego składowania lub utylizacji (rury i elementy nie nadające się do powtórnego 
wykorzystania) z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z utylizacją i opłatami na rzecz 
ochrony środowiska. Zdemontowane elementy metalowe sieci wodociągowej (armatura, rurociągi) 
nadające się do powtórnego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest do przekazać, nieodpłatnie, 
ich Właścicielowi, do wskazanego przez niego miejsca.  
Po demontażu uzbrojenia należy wystąpić do właściwych organów o usunięcie go z map 
geodezyjnych. 
2.12.Próba szczelności 
Po ułożeniu przewodów wodociągowych oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem wykonać próbę 
szczelności. Badanie szczelności przewodów wodociągowych w zależności od rodzaju materiału 
przewodów wodociągowych należy wykonywać w oparciu o normę PN-B-10725:1997P „Wodociągi - 
Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania.", PN-EN 805:2002P 
„Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.", PN- 
EN 805:2002/Ap1:2006 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych." 
Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom: 
- badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być 
otwarte), 
- wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być zakorkowane, 
- próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1°C, 
- ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa, 
Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody i 
pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
2.13.Płukanie i dezynfekcja 
Projektowany wodociąg przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany płukaniu czystą wodą. 
Prędkość przepływu wody w czasie płukania winna wynosić 1m/s a czas płukania T=600 s. Przewód 
wodociągowy uważa się za wypłukany, gdy wypływająca woda jest przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe po płukaniu poddać dezynfekcji używając roztworów podchlorynu sodu w 
ilości 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. 
2.14.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnej należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 
zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych”. 
Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, mające na celu zapewnienie 
wysokiej jakości robót: 
- wytyczenia trasy rurociągu 
- szerokości i głębokości wykopu 
- szalowania wykopu 
- zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego 
- odległości od budowli sąsiednich 
- zabezpieczeń innych przewodów w wykopie 
- rodzaju rur i kształtek 
- ułożenia przewodu 
- wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną wbudowane 
odbiory: 
- odbiór techniczny dna wykopu 
- odbiór techniczny podłoża pod rurociąg 
- odbiór techniczny wykonanego wodociągu 
badania: 
- badanie zagęszczania zasypki rurociągu 
- badanie szczelności przewodów 
Z powyższych czynności należy sporządzić protokoły z udziałem inspektora nadzoru i osób 
upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 
2.15.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 
• dla przewodu wodociągowego  mb  
• dla robót ziemnych m3     
• dla podsypki pod rurociąg m2 
• dla umocnienia wykopów szalunkami m2 
• dla odwodnienia wykopów – kpl. 
• dla armatury przewodów wodociągowych  szt. 
• dla kształtek wodociągowych szt. 
2.16.Odbiór robót 

2.16.1.Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725:1997. 
Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości 
odbioru. 
Po zakończeniu robót wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do odbioru. 
Odbiory przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 3. 

2.16.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową 
wodociągu, a mianowicie: 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, 
zmian kierunku 
- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur, 
- sprawdzenie szczelności przewodu, 
- płukanie i dezynfekcja przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających (np. prawidłowość wykonania wykopu i obudowy ścian wykopów) powinien 
być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

2.16.3.Odbiór techniczny częściowy 
Przed dokonaniem odbioru częściowego należy sprawdzić: 
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- poprawności zainstalowania wodociągu i jego elementów, 
- poprawności działania wodociągu 
- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, m.in. karta 
zgrzewów, szkice polowe, schematy węzłów z opisem, 
- kompletność DTR i świadectw producenta, 
- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi` jest przedłożony do odbioru częściowego. Przy odbiorze częściowym należy 
pamiętać szczególnie o robotach ulegających zakryciu. 

2.16.4.Odbiór techniczny końcowy 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy sprawdzić: 
- zgodność dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
- stopień zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- kompletność protokołów częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią. 
Wyniki badań wraz z protokółami odbiorów technicznych częściowych powinny być wpisane do 
dziennika budowy. 
2.17.Płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa 1m³ wykonanego wykopu obejmuje 

• prace geodezyjne, 
• wykonanie przekopów kontrolnych, 
• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z 
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 
• wykonanie wykopu, 
• zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• odwóz ziemi na czas składowania, 
• odwóz ziemi z wykopu, 
• zabezpieczenie, umocnienie ścian wykopów, 
• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury z uwzględnieniem wytycznych oraz materiałów, 
robót, nadzoru i opłat określonych przez gestorów mediów. 
Cena jednostkowa 1mb wykonanego i odebranego rurociągu wodociągowego obejmuje 
• montaż rur ciśnieniowych, 
• dowóz wody dla mieszkańców na czas budowy nowego wodociągu, 
• wykonanie bloków oporowych , 
• montaż kształtek i armatury (zasuwy, trójniki, łuki itp) 
• włączenie przewodu wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej, 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 
• transport nadmiaru urobku, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociągu 
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
• wykonanie ewentualnych rur osłonowych, 
• wykonanie ewentualnej izolacji termicznej łupkami ze styropianu ekstrudowanego (min 
EPS200), odpornego na absorpcję wody, gr. 5 cm w miejscach przykrycia mniejszego niż 1.8m, 
• oznakowanie trasy rurociągu, 
• oznakowanie uzbrojenia, 
• wykonanie i podłączenie odcinków wodociągu w pasie drogowym. 
• regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych do warstwy ścieralnej. 
Cena jednostkowa wykonanego i odebranego węzła hydrantowego obejmuje 

• montaż rur ciśnieniowych, 
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• wykonanie bloków podporowych, 
• montaż kształtek i armatury (hydranty, zasuwy, tuleje do połączeń kołnierzowych, kolana, 
itp.) 
• włączenie przewodu wodociągowego do sieci wodociągowej, 
• wykonanie próby ciśnieniowej i badań wydajności hydrantu, 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 
• transport nadmiaru urobku, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu odcinka wodociągu wraz 
z hydrantem, 
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
• wykonanie ewentualnych rur osłonowych, 
• wykonanie izolacji termicznej odwodnieniowej części hydrantu, 
• oznakowanie trasy rurociągu, 
• oznakowanie uzbrojenia. 
Cena ryczałtowa płukani, dezynfekcji i badania szczelności obejmuje 

• płukanie i dezynfekcja przewodów 
• wykonanie próby szczelności 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 
• odprowadzenie zużytej po badaniach wody. 
Cena jednostkowa wykonania 1m³ podsypki i obsypki obejmuje 
• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie 
wykonywania wykopów, 
• dowóz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zagęszczeniem. 
Cena wykonania 1m³ zasypania wykopów obejmuje 

• demontaż umocnienia ścian wykopów 
• zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego wskaźnika zagęszczenia, 
• wyrównanie terenu na trasie wykopu, 
• dowóz gruntu z czasowego składowiska, 
• dowóz nowego gruntu. 
Cena 1kpl. odwodnienia wykopów obejmuje 

• wszelki sprzęt do wykonania odwodnienia, 
• montaż drenaży, wpłukanie igłofiltrów, wykonanie studni drenażowych, wraz z demontażem, 
• uzyskanie zgód na odprowadzenie wody, 
• ewentualne koszty energii, 
• opłaty właścicielowi odbiornika za odprowadzenie wód z odwodnienia. 
2.18.Przepisy związane 

2.18.1.Ustawy i rozporządzenia 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 
679, Nr 8/02 poz. 71) 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” opracowanych przez COBRTI-INSTAL – 
zeszyt nr 3 

2.18.2.Normy 
- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
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Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 
- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3:Kształtki 
- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
- PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 
- PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2: Armatura zaporowa 
- PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 3: Armatura zwrotna 
- PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
- PN-EN 1074 -5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 5: Armatura regulująca 
- PN-EN 12570 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
- PN-EN 1074-6 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1MPa. 
- PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 
- PN-89/M-74088 Armatura przemysłowa. Klucz do hydrantów nadziemnych 
- PN-EN 1563 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 
PN-ISO 4064:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 
PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 
 
UWAGA: 
- Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, z 
uwzględnieniem warunków i przepisów BHP. 
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