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Nazwy i kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Dział: 45000000-7 Roboty budowlane 
− Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
− Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk , i kolei , wyrównania terenu 
-  Kategoria robót : 45231300-8 – Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

 
1. ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa Zamówienia 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych na osiedlu Tartacznym w miejscowości Czarna 
Białostocka.  

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Tartacznym w miejscowości Czarna 
Białostocka dla obiektu „Rozbudowy i przebudowy dróg gminnych na os. Tartacznym w Czarnej 
Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury”. Specyfikacja Techniczna jest częścią 
Dokumentów Przetargowych przy zleceniu i realizacji robót i stanowi integralną część Dokumentacji 
Projektowej wraz z przedmiarem robót. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności 
W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe: 

1. Dokumentację Wykonawcy 
2. Szkolenie personelu 
3. Zaplecze budowy 
4. Biuro Wykonawcy 
5. Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny 
6. Odwodnienie wykopów 
7. Tymczasową organizację ruchu 
8. Zabezpieczenie terenu budowy 
9. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji doprowadzenia mediów 
10. Działania związane z utrzymaniem ruchu 
11. Działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania Robót 
12. Działania związane z BHP na budowie 
13. Utrzymanie czystości terenu budowy 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) – zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wykonania robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania, kontrolowania 
robót prowadzonych przez Wykonawcę. 
Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Ślepy. 
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Kosztorys Ślepy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego, 
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego, 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a 
także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. 
Inspektor Nadzoru - jest przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym przez niego do podejmowania 
działań i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją zadania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  oraz  za   ich  zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów Robót, egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.7. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na 
Placu Budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji Ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony Robót, 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.8. Organizacja zaplecza budowy 
Zaplecze winno być zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego pobliżu po uzgodnieniu miejsca z 
Inspektorem. Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie użytkowym poprzez odpowiednio 
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia wody, prądu i odprowadzenie ścieków. Wykonawca we 
własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną i internetową na użytek własny. 

1.9. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja zawiera : 
- projekt budowlany, 
- projekt techniczny, 
- projekt wykonawczy, 
- specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, 
- kosztorys inwestorski, 
- przedmiar robót. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 2 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.10.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora dla 

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji; 
W przypadku rozbieżności dokumentów w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  
następująca kolejność ich ważności: 
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna; 
- Dokumentacja Projektowa; 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru może 
akceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SS, i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpione innymi a Roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.11.Odwodnienie Terenu Budowy 
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być odwodniony tak, aby nie tworzyły się 
zastoiska wody 
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1.12.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
*utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
* podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów, norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
*lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
*środki ostrożności i zabezpieczenia przed: hałasem, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

1.13.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14.Ochrona przed hałasem 
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie 
najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to 
szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt 
publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla 
otoczenia. Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może przekroczyć 85 dB. W 
celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

1.15.Ochrona  własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne, kable energetyczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń informacje odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu 
Budowy. 
O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za urządzenia obce, które w wyniku działań Wykonawcy zostały 
uszkodzone. 

1.16.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.17.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.18.Bezpieczeństwo i higiena  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 poz. 401). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania 
- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie 
- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
- Sprzęt do wykrywania gazu 
- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety 
- Sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.19.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.20.Materiały 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę, wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
Wskazane w dokumentacji materiały i urządzenia należy traktować jako przykładowe. Istnieje możliwość 
zamiany na inne materiały lub urządzenia o istotnych parametrach równoważnych lub lepszych niż 
zastosowane w projekcie. 

1.20.1.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.20.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

1.20.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
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1.21.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

1.22.Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.23.Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonanie robót opisano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.24.Kontrola jakości 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

1.25.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.26.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.27.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
2.Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub Aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.28.Dokumenty budowy 
1.28.1.Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robót. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku 
Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać przebieg robót budowlanych oraz opis wszystkich zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości wykonywania budowy lub rozbiórki, w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań i prób, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

1.28.2.Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument potwierdzający faktyczne ilości wykonanych robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Przedmiarze robót. 

1.28.3.Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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1.28.4.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenia na budowę, 
- protokoły przekazania Placu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń. 

1.28.5.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na Terenie Budowy miejscu odpowiednio             
zabezpieczonym. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie 
przewidzianej prawem. 

1.29.Obmiar robót 
1.29.1.Ogólne zasady obmiaru 

Obmiar Robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ślepym i SST. Obmiar odbywa się w obecności 
Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru  powinny być wpisane do Księgi Obmiarów. 

1.29.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości, służące do obliczeń pola powierzchni Robót, będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości Robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez Inspektora. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i/lub ST. 

1.30.Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu. 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.30.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości wykonywanych 
Robót, w szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zaniknięciu bądź zakryciu. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora. 
Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

1.30.2.Odbiór częściowy 
Do uzyskania Odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- Księga Obmiarów , 
- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

1.30.3.Odbiór końcowy i dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować przygotować następujące 
dokumenty: 

- Dziennik Budowy, 
- dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
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- Księga Obmiarów , 
- dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie lub dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy, 
- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o 

zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz obowiązującymi przepisami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbiorą końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robot w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

1.30.4.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie  „Odbiór końcowy". 

1.31.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w ST dla tej Roboty. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

1.32.Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. 1995 

poz. 48) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót  budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 poz. 401) 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276). 
 WarunkiUmowy. 
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2. ST-02 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
2.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania sieci kanalizacji deszczowej. 
2.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. 
2.3.Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zawiera następujące roboty: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- montaż przewodów kanalizacyjnych wraz z przykanalikami w wykopach, 
- montaż studzienek osadnikowych, 
- montaż studzienek rewizyjnych oraz przepadów, 
- montaż odwodnień liniowych, systemowych, 
- budowa przepustu i wylotu do rowu, 
- próba szczelności kanałów, 
- kontrola jakości, 
- zasypywanie wykopów. 
2.4.Zakres robót towarzyszących i tymczasowych 
Do prac towarzyszących związanych z budową kanalizacji deszczowej należą: 
- wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej, 

- inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej, 

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych 

Do robót tymczasowych zaliczymy: 

- zabezpieczenie trasy kanalizacji na okres budowy 
2.5.Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami, 
a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne". 
2.6.Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.6.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, posiadać 
certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do 
wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
z zastosowaniem preferencji krajowych. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
2.6.2.Rury i kształtki kanalizacyjne 
Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z punktem 2.6.1. 
niniejszej Specyfikacji i Dokumentacją Projektową: 
     rury kanałowe i przykanaliki od wpustów deszczowych  - rury PVC łączone na uszczelkę gumową, 
przeznaczone do sieci kanalizacji deszczowej według PN-EN 1329-1:2001, o średnicy  Φ=160 mm – 315 
mm oraz rury i kształtki z PP-B (polipropylen blokowy) o nośności minimum 8 kN/m2 (klasa sztywności SN8), 
łączone  na uszczelki gumowe dla średnicy Φ=600 mm. Rury i kształtki z polipropylenu stosowane do 
kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 13476-3:2009 i PN-EN 476/2012, 
 tuleje – tuleje dla przejść szczelnych przez ścianki studzienek  wykonać jako systemowe dla każdego 
typu rury. 
2.6.3.Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Na kanale głównym studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe wykonać w systemie 
prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 o 
średnicy Φ=1000 mm, Φ=1200 mm i wysokości 100, 50 lub 25 cm. Studzienki należy montować w 
przygotowanym, odwodnionym wykopie. 
Studzienki z kręgów betonowych składają się z następujących elementów: 
elementów denny studni z kinetą betonową wykonane jako monolityczne, 
komin złazowy, 
pierścieni odciążających, 
pierścieni dystansowych pod włazy, 
płyt pokrywowych, 
stopni złazowych, 
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włazów kanałowych. 
Krąg denny - z komorą roboczą stanowi całość monolityczną stanowiącą dno studzienki i komorę roboczą. 
Do budowy należy używać kręgów dennych o średnicy Φ=1000 mm, Φ=1200 mm i wysokość 50 lub 100cm. 
Zaleca się stosowanie kręgów dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokościach 
szczelnymi przejściami na wloty i wyloty kanałów oraz wykonaną komorę roboczą (kinetę). W przypadku 
braku w kręgu dennym zamontowanych fabrycznie przejść szczelnych dla projektowanych kanałów przejścia 
należy wykonać podczas realizacji studzienki. 
Komin złazowy - wykonać z kręgów betonowych wibroprasowanych o średnicy Φ=1000mm,  Φ=1200 mm i 
wysokości 100, 50 lub 25cm, łączonych na uszczelki gumowe odpowiadających wymaganiom normy PN-B-
10729:1999. 
Pierścień odciążający - chroni studnię kanalizacyjną przed bezpośrednim naciskiem pojazdów 
samochodowych.  
Płyta pokrywowa – należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 124; 2000 alternatywnie płyta może być 
zintegrowana z pierścieniem odciążającym. 
Pierścień dystansowy - regulacja wysokościowa włazu za pomocą pierścieni regulacyjnych z tworzywa 
sztucznego lub betonowych. 
Stopnie żeliwne złazowe - zaleca się montaż stopni w trakcie wykonywania prefabrykacji kręgów, 
odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101:2005. 
Właz kanałowy - na studzienkach należy zamontować włazy kanałowe okrągłe Φ 600mm klasy D400  
odpowiadające wymaganiom normy,PN-EN 124;2000. 
2.6.4.Studzienki do wpustów deszczowych 
W celu odprowadzenia wód deszczowych, na trasie odwadnianego pasa drogowego wykonać studzienki 
ściekowe uliczne betonowe Φ 500mm z wpustem żeliwnym, osadnikiem h=0,50m oraz pierścieniem 
odciążającym opartym na podbudowie o grubości 20 cm wykonanej z betonu B-15 zdylatowanej od ściany 
studzienki. Studnie wykonać jako kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementów. Studzienki 
należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce 
piaskowej, w zależności od warunków gruntowo-wodnych. 
W skład studzienki wchodzi: 
- dno w formie osadnika, 
- kręgi betonowe, 
- pierścień odciążający 
- płyta pokrywowa, 
- wpust żeliwny przykrawężnikowy lub wpust żeliwny krawężnikowo – jezdniowy. 
2.6.5.Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego  
Studzienki z elementów prefabrykowanych z tworzywa sztucznego o średnicy minimum 400 mm, z włazami 
klasy D400. 
2.6.6.Odwodnienia liniowe 
Prefabrykowane monolityczne odwodnienia liniowe do ruchu ciężkiego o szerokości korytek 15 cm. Układ 
odwodnienia liniowego składa się z następujących elementów: korytek o długości l=0,5 m lub l=1,0 m, rusztów 
żeliwnych szczelinowych o klasie obciążeń D400, studzienki z osadnikiem, ścianek czołowych. 
2.6.7.Wlot betonowy 
Wlot projektowanego przepustu pod drogą powiatową zaprojektowano jako element betonowy 
prefabrykowany produkowany wg karty katalogowej 03.95 z Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych 
CBPBiM "Transprojekt" do rury PP o średnicy 600 mm. 
2.6.8.Zbiornik retencyjno - odparowujący 
Wykonanie zbiornika w technologii żelbetowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 
2.6.9.Beton 
Beton używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003. 
2.6.10. Zaprawa budowlana 
Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-04500:1985. Kręgi o połączeniach uszczelnianych uszczelkami gumowymi. 
2.6.11. Woda 

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
2.6.12. Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać normie PN-EN 13139:2003. 
2.6.13. Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620+A1:2008. 
2.6.14. Materiały izolacyjne 
Izoplast „R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach 
suchych. 
Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na 
podłożu z Izoplastu „R”. 
2.7.Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 



                                           Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                                            

16 

elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. 
2.7.1.Kręgi betonowe 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o 
wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o 
wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.  
Prefabrykaty składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj 
prefabrykatów różniący się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla 
ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 
2.7.2.Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym należy je 
odpowiednio chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego oraz przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone. Rury w prostych 
odcinkach — składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 
mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania około 1 m dla rur 
o małych średnicach. Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą 
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy 
układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.7.3.Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas i typów. Powierzchnie składowania powinny być utwardzone i odwodnione. 
2.7.4.Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanału. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw w czasie jego transportu, 
składowania i poboru. 
2.8.Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inspektora. 
2.9.Sprzęt 
2.9.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w 
Polsce przepisach o ruchu drogowym , dozorze technicznym i innych związanych przepisach, jak również 
spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
2.9.2.Sprzęt do robót ziemnych i montażowych 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- koparka 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa 
- sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne 
- wyciąg do urobku ziemi 
- beczkowóz 
- betoniarka 
- żuraw budowlany 
- samochód skrzyniowy 
- szalunki klatkowe 
- samochody samowyładowcze 
2.10. Transport 
2.10.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikowi dróg oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić 
dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości oraz spełnić wymagania producenta 
materiałów. 
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2.10.2. Transport rur kanałowych z tworzyw sztucznych 

Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone dowolnymi środkami w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozić w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce występujące poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
2.10.3. Transport kręgów betonowych studni i rur betonowych typu wipro 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle 
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej 
taśmami parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione 
ostrych lub wystających krawędzi. 
Transport kręgów, prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości 
betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
Rozładunek przeprowadzić przy użyciu urządzeń zmechanizowanych wyposażonych w osprzęt                  
transportowy (zawiesie), o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m i 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
2.10.4. Transport włazów kanałowych i pierścieni odciążających 
Włazy kanałowe i pierścienie odciążające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
2.10.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych. 
2.10.6. Transport kruszywa 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
2.11. Wykonanie robót 
2.11.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.11.2. Zakres robót zasadniczych 
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmują: 
- wykonanie wykopów, 
- umocnienie wykopów, 
-  obniżenie poziomu wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych, 
- wykonanie podsypki pod kanały w gotowym wykopie, 
- układanie kanałów z kontrolą spadków i zagłębień, 
- łączenie rur i kształtek, 
- montaż studni, 
- wykonanie obsypki kanałów, 
- zasypanie wykopów, 
- regulacja włazów istniejących studni do rzędnych projektowanej drogi, 
- wykonanie przepustu wraz z wylotem do rowu, 
- próby szczelności kanałów, 
- wykonanie zbiornika retencyjno – odparowującego. 
2.11.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać mechanicznie oraz ręcznie. 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu i przygotować punkty 
wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem 
i odkładem urobku 
- tyczenie trasy winno być wykonane przez geodetę uprawnionego i potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy z załączeniem szkiców tyczenia 
- roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 
- dla potrzeb budowy należy stosować wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu lub wykopy 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, szalowanych za pomocą bali drewnianych gr 50mm lub 
stalowych wyprasek, alternatywnie stosować szalunek "klatkowy" 
- wykonanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety kanalizacji 
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- dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w 
projekcie 
- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie można dopuścić do rozluźnienia podłoża rodzimego w dnie 
wykopu 
- tolerancja rzędnych dna wykopu nie powinna przekroczyć ± 3cm dla gruntów zwięzłych oraz 5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia 
- przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego dna wykopu 
- pod przewody kanalizacyjne należy wykonać podłoże wzmocnione z piasku o grubości warstwy 15 cm 
wyprofilowaną na kąt 90°, wyrównaną zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie 
- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rurociągu należy natychmiast przystąpić 
do zasypki 
- zasypka składa się z dwóch warstw: obsypki do wysokości 30 cm nad rurociągiem i zasypki 
- dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to by materiał obsypki szczelnie wypełniał 
przestrzeń nad rurą, zagęszczanie każdej warstwy obsypki (0,10m) należy wykonać tak aby rura miała 
odpowiednie podparcie po bokach 
- stopień zagęszczenia winien wynosić 0,97, po zagęszczeniu gruntu wykonawca zleci firmie uprawnionej 
przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu, miejsce badań wskazuje inspektor nadzoru, 
minimalna ilość prób – 1 próba na 50 m przewodu w rejonie rury i na poziomie terenu 
- do czasu przeprowadzenia próby szczelności złącza winny być odsłonięte, po obu stronach złącza należy 
pozostawić po min 15 cm wolnej przestrzeni 
- po pozytywnej próbie szczelności złącza zasypać 
- po wykonaniu obsypki można przystąpić do zasypki z takiego materiału i w taki sposób, aby spełnić 
wymagania struktury nad rurociągiem 
2.11.4. Umocnienie wykopów 
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów. Wykopy pod kanalizację 
umocnić wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu płytowego z 
atestami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zakładanych 
poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Umocnienie ścian szalunkiem klatkowym jest złożone 
z oddzielnych odcinków tak zwanych klatek o długości 4,0 – 5,0m, z których każda stanowi całość. 
Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę umocnień należy prowadzić z 
jednoczesnym zasypywaniem wykopów. Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym 
gruncie. 
2.11.5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację.  
2.11.6. Odwodnienie wykopów 
Przy budowie kanalizacji oraz zbiornika retencyjno - odparowującego, w zależności od głębokości wykopów, 
rodzaju gruntów i wysokości wymaganej depresji, mogą występować następujące metody odwodnienia: 

- powierzchniowe za pomocą pompy spalinowej elektrycznej, 
- za pomocą drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
- za pomocą igłofiltrów. 

Zakres robót odwadniających Wykonawca przewidzi na podstawie dokumentacji geotechnicznej będącej 
elementem Dokumentacji Projektowej oraz doświadczenia zawodowego. Wykonawca skalkuluje koszt 
odwodnienia i ujmie w odrębnej pozycji kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenia za odwodnienie wykopów 
będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i nie będzie podlegać zmianom w trakcie realizacji. Odwodnienie 
wykopów proponuje się wykonać za pomocą  igłofiltrów. Pompowanie wody gruntowej za pomocą pomp 
elektrycznych. Zasilanie pomp z przewoźnego agregatu prądotwórczego.  
2.11.7. Roboty montażowe 
 - technologia budowy kanalizacji deszczowej musi gwarantować ze strony wykonawcy utrzymanie trasy i 
spadków kanału zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- do układania przewodów w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoża na odcinku co najmniej 30 m 
- kanał należy układać od jego najniższego punktu, każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna 
ściśle przylegać do podłoża na całej długości i co najmniej ¼ obwodu 
- rury i kształtki łączyć kielichowo 
- gniazda złączy montażowych obsypać po wykonaniu próby 
- odchyłka od osi projektowanej nie może przekraczać 2 cm, natomiast spadek rurociągu powinien być 
jednostajny, a odchyłka nie może przekraczać 1 cm 
- montaż prowadzić zgodnie z PN-EN 13476-3:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), PN-
EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”  
- kanały posadowić na 15cm warstwie piasku 
- uzbrojenie kanałów stanowią studnie rewizyjne z kręgów betonowych 
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- dno studni prefabrykowane 
- przejście rurociągu przez ściany studni wykonać jako szczelne 
- studnie wykonać zgodnie z PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
- przy układaniu rurociągów zewnętrznych w wykopach stosować się do instrukcji producentów systemów 
rurociągów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej. Szczególnie dotyczy to 
wykonania podłoża i podsypki pod rurociągi, zasypywania na wysokości strefy ochronnej rurociągu i powyżej 
tej strefy. Wymagane jest dokładne zagęszczanie gruntu w wykopach.  
2.12. Próba szczelności 
- po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i wykonać próbę szczelności przez napełnienie wodą i obejrzenie 
złączy, które winny być odkryte dla możliwości stwierdzenia ewentualnych przecieków. Obowiązuje norma 
PN-EN 1610. 
- próbę wykonać odcinkami do 50m pomiędzy studniami rewizyjnymi. Zaleca się przeprowadzenie próby 
szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien być obsypany 
warstwą ochronną z wyłączeniem złączy rur i połączeń między studniami. 
- rurociągi kanalizacyjne poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3,0 m sł.w. Ciśnienie może być mniejsze o 
ile wynika to z zagłębienia przewodu. Przewód przed badaniem powinien być przez 1 godz. całkowicie 
napełniony wodą w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody, po tym okresie 
należy uzupełnić ubytek wody i przystąpić do próby. 
- rurociąg uważa się za szczelny jeśli dopełniana ilość wody w czasie 15 min nie przekroczy 0,02 dm3/ m2 
powierzchni rury. 
2.13. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnej należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 
9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i 
badania przy odbiorze”. 
Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, mające na celu zapewnienie 
wysokiej jakości robot: 
- wytyczenia trasy rurociągu 
- szerokości i głębokości wykopu 
- szalowania wykopu 
- zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego 
- odległości od budowli sąsiednich 
- zabezpieczeń innych przewodów w wykopie 
- rodzaju rur i kształtek 
- ułożenia przewodu 
- wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną wbudowane 
odbiory: 
- odbiór techniczny dna wykopu 
- odbiór techniczny podłoża pod rurociąg 
- odbiór techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej 
badania: 
- badanie zagęszczania zasypki rurociągu 
- badanie na eksfiltrację kanalizacji deszczowej 
Z powyższych czynności należy sporządzić protokoły z udziałem inspektora nadzoru i osób upoważnionych 
przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 
2.14. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 
• dla kanału grawitacyjnego  mb  
• dla robót ziemnych m3     
• dla podsypki pod rurociąg m2 
• dla umocnienia wykopów szalunkami m2 
• dla studzienek nowobudowanych  kpl. 
• dla odwodnienia wykopów kpl. 
• uzbrojenie kanałów szt. 
• dla kształtek kanalizacyjnych szt. 
2.15. Odbiór robót 
2.15.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-92-B10735. 
Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości odbioru. 
Po zakończeniu robót wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do odbioru. 
Odbiory przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r. 



                                           Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                                            

20 

2.15.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową 
kanalizacji, a mianowicie: 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku, spadku połączeń,  
- prawidłowość wykonania studni kanalizacyjnych, 
- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, 
wzmocnienia, 
- sprawdzenie szczelności przewodu, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających (np. prawidłowość wykonania wykopu i obudowy ścian wykopów) powinien być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
2.15.3. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 2cm . 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 
przekraczać dla przewodów 1cm . 
- zbadanie prawidłowości wykonanych połączeń, 
- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalności gruntu, 
- zbadanie materiału ziemnego użytego na podsypki i obsypki przewodu, 
- zbadanie szczelności przewodu zgodne z wymaganiami PN-EN-1610. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi` jest przedłożony do odbioru częściowego. Przy odbiorze częściowym należy pamiętać 
szczególnie o robotach ulegających zakryciu. 
2.15.4. Odbiór techniczny końcowy 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną. 
- zbadaniu stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych 
Wyniki badań wraz z protokółami odbiorów technicznych częściowych powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
2.16. Płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa 1m3 wykonanego wykopu obejmuje 

• prace geodezyjne, 
• wykonanie przekopów kontrolnych, 
• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z 

ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wraz z ich utylizacją 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
• wykonanie wykopu, 
• zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• odwóz gruntu na czas składowania, 
• odwóz gruntu z wykopu wraz utylizacją, 
• zabezpieczenie umocnienie ścian wykopów, 
• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury z uwzględnieniem wytycznych oraz materiałów, robót, 

nadzoru i opłat określonych przez gestorów mediów. 
Cena jednostkowa 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji dla metody wykopu otwartego 
mierzonych w metrach obejmuje 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót 

i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
• montaż rur i kształtek, 
• wpięcie do istniejącej kanalizacji, 
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych, 
• wykonanie ewentualnych rur osłonowych, 
• przepompowywanie lub odwóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami 

związanymi z przekazaniem ścieków jednostce upoważnionej do ich odbioru). 
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Cena jednostkowa wybudowania 1kpl. studni obejmuje 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót 

i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
• przygotowanie podłoża gruntowego, 
• montaż elementów studni (m.in. podstawa studni, kręgi, płyta odciążająca, właz, pierścienie 

regulacyjne) 
• montaż kaskady, króćców podlegających zakorkowaniu lub połączeniu z istniejącymi 

kanałami, kształtek do podłączenia istniejących kanałów, 
• przyłączenie istniejących kanałów, 
• wykonanie ewentualnego oznaczenia studni (w ulicach gruntowych), 
• regulacja wysokościowa włazu do warstwy ścieralnej. 

Cena wykonania 1m3 podsypki i obsypki 
• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie 

wykonywania wykopów, 
• dowóz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zagęszczeniem. 

Cena wykonania 1m3 zasypania wykopów obejmuje 
• demontaż umocnienia ścian wykopów 
• zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego wskaźnika zagęszczenia, 
• wyrównanie terenu na trasie wykopu, 
• dowóz gruntu z czasowego składowiska, 
• dowóz nowego gruntu 

Cena 1 kpl odwodnienia wykopów obejmuje 
• wszelki sprzęt do wykonania odwodnienia, 
• montaż  drenaży,  wpłukanie  igłofiltrów  i ich praca wykonanie studni drenażowych, wraz z 

ewentualnym demontażem, 
• uzyskanie zgód na odprowadzenie wody, 
• koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej 
• opłaty właścicielowi odbiornika za odprowadzenie wód z odwodnienia, 

Cena jednostkowa 1 kpl. badania szczelności obejmuje 
• napełnienie kanału, 
• wykonanie próby szczelności infiltracje i eksfiltrację, 
• odprowadzenie wody. 

2.17.Przepisy związane 
2.17.1.Ustawy i rozporządzenia 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, 
Nr 8/02 poz. 71) 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI-INSTAL – 
zeszyt nr 9 

2.17.2. Normy 
- PN-EN 13476-3:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)” 
- PN-EN 1916:2005 „Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i 
żelbetowe” 
- PN-87/H-74051 – „Włazy żeliwne” 
- KB1-38.4.3(1)-73 – „Płyty żelbetowe nadstudzienne” 
- PN-64/H-74086 – „Stopnie żeliwne włazowe” 
- PN-92 /B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne’ 
- PN-EN 1610 - „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 
- BN-72/8972 – „Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnętrznych przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych” 
- PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie” 
- PN-74/B-02480 – „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia” 
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- PN-EN 124 - „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. 
- PN-EN 476 - „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej”. 
- PN-EN 752-1 - „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 
- PN-B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania”. 

 
UWAGA: 
- Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, z 
uwzględnieniem warunków i przepisów BHP. 

 
 

Projektant: 
mgr inż. Beata Łukaszuk
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