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1. Część ogólna. 
 
1.1. Inwestor. 

Inwestorem przebudowy sieci telefonicznej jest Burmistrz Czarnej Białostockiej 
 
1.2. Wykonawca robót 

Wykonawcą robót będzie przedsiębiorstwo specjalistyczne w zakresie budowy i utrzymania 
sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. 
 
1.3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni utwardzonej ulic, chodników, zjazdów w 
ul. Kasztanowa, Modrzewiowa, Leszczynowa, Akacjowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Chabrowa 
w Czarnej Białostockiej – przebudowa sieci telefonicznej. 

 
1.4 Podstawa opracowania projektu 

Podstawą opracowania projektu są: 
− zlecenie Inwestora, 
− mapy zasadnicze w skali 1:500, 

 
1.5 Zakres robót 

0,198 km/kab 
- budowa kabli telef.           – ----------------  
   doziemnych   0,396 km/par 

0,185 km/kab 
- demontaż kabli telef.          – ----------------  
   doziemnych   0,37 km/par 
 

2. Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący 

W obrębie ulic zlokalizowana jest sieć kablowa doziemna TPSA. 
 
2.2 Stan projektowany 

2.2.1. Budowa kabli telefonicznych doziemnych 
W związku z kolizją kabla telefonicznego z proj. krawężnikiem ul. Kasztanowej i 
Modrzewiowej oraz wjazdu do bud. ul. Leszczynowa 4 projektuje się budowę od slupka 
5A/1-8b dwóch kabli 2x2x0,6 i przełapaniu istn. przyłączy do bud. ul. Leszczynowa 2 i 4. 
Projektowane kable pod drogami układać w rurze HDPE110/6,3 oraz złącza na proj. Kablach 
wykonać poza miejscem utwardzonym. 
Po uruchomieniu abonentów kabel przeznaczony do likwidacji na odc.A-D l-185m 
zdemontować. 
 
2.3 Pomiar elektryczny 
Po zakończeniu robót, a przed oddaniem wybudowanych kabli telefonicznych miedzianych 
do eksploatacji, należy dokonać końcowych pomiarów elektrycznych 
Pomiary wykonać sprzętem mającym aktualną legalizację. Pomiary powinny być dostarczone 
Inwestorowi w formie protokołu. 
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2.3 Projekty związane 

Niniejszy projekty jest integralną częścią projektu budowa nawierzchni utwardzonej ulic, 
chodników, zjazdów w ul. Kasztanowa, Modrzewiowa, Leszczynowa, Akacjowa, Kwiatowa, 
Tulipanowa, Chabrowa w Czarnej Białostockiej 
 
2.4 Uwagi końcowe 

Projektowane prace związane z budową kabli telefonicznych należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A.. Przy wykonywaniu prac związanych z 
budową sieci telefonicznej należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP oraz przepisów 
bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych..  
Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. 
Komisji odbioru należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami 
pomiarów kabli. 
 
3. Wyszczególnienie kabli 

Lp. Typ kabla Dł. Trasowa 
(m) 

Dł. Montażu (m) Ilość km/par 

Budowa kabli telefonicznych  
1 XzTKMXpw2x2x0,6 198 212 0,396 
 Demontaż kabli telefonicznych 

1 RPX1x4x0,9 185  0,37 
 
4. Zestawienie kabli 
- XzTKMXpw2x2x0,6  - 212 

 
5. Zestawienie materiałów podstawowych 
 
- Rura HDPE 110/6,3 m 14 
- Rura HDPE 40/3,7 m 32 
- Złącze SILIC szt 2 
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