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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

telefonicznej nalezacej do Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowang budowanych drég
gminnych ul. Mysliwskiej, Jezynowej, KD26D, KD27D, siggaczy KD28D, KD29D i KD30D wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczng w m. Czarna Bialostocka, gm. Czarna Bialostocka.
1.2 Inwestor

Inwestorem robot jest Burmistrz Gminy Czarna Bialostocka ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna
Bialostocka..

1.3 Podstawa opracowania dokumentacji
Podstawg opracowania dokumentacji jest:

- zlecenie inwestora,
- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr TTISIKU/7447/1B/21
z dnia 24.02.2021r.

- Opinia z narady koordynacyjnej nr GKNV.6630.827.2020 z dnia 28.05.2020r.

1.4 Zakres rzeczowy robét

Szczegdtowy zakres robot budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje:

km kab. 0,147
— budowa kabli abonenckich doziemnych

km par 0,294
— montaz zlaczy matoparowych 2p - 2 szt.
— budowa przepustow kablowych HDPE110/6,3 - 37 mb.
— demontaz kabli miedzianych - 140 mb

1.5 Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robot.

1.6 Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym: : ,,Budowa drog gminnych ul. Mysliwskiej,
Jezynowej, KD26D, KD27D, siggaczy KD28D, KD29D i KD30D wraz z niezbedng infrastruktura

techniczng w m. Czarna Biatostocka, gm. Czarna Biatostocka”



2 Czesc techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tgczno$¢
telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustlugi telekomunikacyjne dla podtaczonych do niej
uzytkownikéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do

Orange Polska S.A. sktadajaca si¢ z kabli miedzianych doziemnych.

2.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Sie¢ Orange Polska S.A.

Wybudowa¢ nowy odcinek kabla typu XzTKMXpw 2x2x0,5 od projektowanego zlacza
matoparowego przy stupku kablowym CB0011A/02/0203 do projektowanego zlacza matoparowego
przy posesji u. Mysliwska 9. Kabel na przej$ciach poprzeczne przez drogg oraz przez projektowane
wjazdy wykona¢ w rurze ostonowej typu HDPE 110/6,3. Po wybudowaniu kabla wykonaé
przetaczenie likwidowanego odcinka przylagcza na nowowybudowany kabel abonencki. Do
przetaczenia zastosowacé ostony matoparowe hermetyczne (np. KM) oraz pojedynczych tacznikow
zyt. Lokalizacje ztacz oznaczy¢ za pomocg znacznikow elektromagnetycznych (EMS). Po wykonaniu
przelaczenia zlikwidowac¢ kolidujacy odcinek kabla lub oznaczy¢ na geodezji powykonawczej jako

kabel nieczynny.

23 Uwagi koncowe
Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy

zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

24 Wplywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkéw wptywajacych

na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang
zastosowane materiaty nieszkodliwe dla §rodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych bedzie
ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sgsiednich.

Sporzadzit:



3  Wyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] [lo$¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli miedzianych rozdzielczych doziemnych
| XzZTKMXpw 2x2x0,5 | 147 [153 10,294

4 Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

XzZTKMXpw 2x2x0,5 mb. 153
HDPE 110/6,3 mb 37
Ostona ztacza KM-1 szt. 2
Lacznik jednozytowy przelotowo-odgatezny UR-2 Szt. 8

Znacznik elektormagnetyczny szt. 2



5 Warunki techniczne Orange Polska.

Orange Polska Drogowiec sp zo.0
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Upalna 1alok 58
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 15-668 Biatystok

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 24 lutego 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU/7447 /1B/21
Temat; Budowa ulicy Mysliwskiej w Czarnej Bialostockiej

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z
planowana ,,Budowa ulicy Mysliwskiej w Czarnej Bialostockiej”, informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowacé projekt
i wykonac przeloZenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wechodzacych w
kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlha uwage na normatywne odleglosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

4 WA hilrmma A nroalagsamia isthiainsai aiasi talalamsiirilrasvimai na adsinlashkh alidiiasgsaklh = araislesuosmoesi
1 Wykonaé przelozenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujgcych z projektowanymi
rozwigzaniami inwestycyjnymi . Szczegdlowe dane dotyczace urzadzen i sieci teletechnicznej zostana

przedstawione w postaci notatki sluzbowej wraz z zalacznikami po zwrdceniu sie zapytaniem przez
projektanta branzy teletechnicznej Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy
wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
péZn. zmianami);

Crange Polska Spaka Akcyina z sindziba i adresem v 02-326) przy Al 180, wpisana do Rejestry Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1 Wydzial rajowego Rejestru 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosd kapitalem zaklad owymwynoszacym 3.937.072.437 dotych




10.

1.

Dokonaé zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
¢ Zachowaé¢ normatywne wysokosci przykrycia istniejacej sieci doziemnej min 0,7 mb
« Ramy oraz pokrywy istniejacych studni kablowych wypoziomowac do nowych rzednych terenu

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnhosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonege w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnieri do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn.
Zmianami);

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzenr
teletechnicznych (sieci);

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzeh telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowacd przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (W 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. ChodZki 10 ;20-083 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. ChodZki 10; 20-093 Lublin {sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510041 779). Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé¢ na adres e-mail:
ZZSS przebudowa.infrastruktury Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.
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13.

14.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kiéra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Fima Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

¢ Fima Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujac wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Fimma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegélnos$ci w wyniku niedotrzymania
wymagari

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL abcigiy sprawce pelhymi kasztami naprawy oraz
odszkedowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgeymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takie innymi karami administracyjnymi.

tgezna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigey zlotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koficowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:




15.

16.

17.

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Piekna 19b , 05-549 Warszawa

e-mail : DISU.RC WUUil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac ha sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dia Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka J6zefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawistajges dane Inwestora i kontakd,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkoéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.
¢  szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.
. z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,
. protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i prze dstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygashieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o
wystawienie nowych.



19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zatacznik do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagarn w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange .pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod hapigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
s3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wyste powaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Ireneu_';%z Bartyka

Gléwny Specjalista
ds. Zasobdéw Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgoznik:

1. Dodatkows wymagania Orange Polska
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6 Opinia z Narady koordynacyjnej.

STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy: GKNV.6630.827.2020 z dnia  2020-05-28
PROTOKOE
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu 2020-05-28

Whnioskodawca: Drogowiec Sp. z 0.0.

15-333 Bialystok
Zwierzyniecka 10/3

Inwestor: Nabywca:Gmina Czama
Biatostocka ul. Torowa
14 A 16-020 Czarna
Biatostocka Odbiorca:
Urzad Miegjski w Czarnej
Biatostockiej

Lokalizacja: Czarna Biatostocka ul. Mysliwska dz. nr 105/8; 1420; 1429 KANAt TECHNOLOGICZNY

Spos6b przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikaciji elektronicznej
Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ telekomunikacyjna
Uwagi:

1 numerycznie

ImilQ, nazwisko uzgadniajllicego
Lp | Nazwa Instytucji it Stanowisko uczestnika
ata

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.
Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU

3 | Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Kosc. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu
Koscielnym

11



Strona: 2

4 | WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.
5 | Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikariska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy
6 | Nabywca: Gmina Wasilkow
ul.Bialostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie
7 | Nabywca: Gmina Supras|
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Supras| Odbiorca: Urzad Miejski
w Suprasiu
8 | Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI Dariusz Ciborowski brak uwag
ul.Borsucza 2 15-569 Bialystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drog w Biatymstoku
2020-05-26 14:54:15
9 | KOBASP.Z0.0. Patrycja Baginska SzczegGtowe rozwigzania skrzyzowan i zblizen z/do
sieci Koba Sp. z 0. 0. uzgodni¢ z Dziatem Inwestycji na
etapie PZT.
2020-05-28 10:30:29
10 WOJEWODZTWO Jerzy Jakubiuk Przebudowe i zabezpieczenie istniejagcego rurociggu
PODLASKIE URZAD Swiattowodowego ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski
MARSZALKOWSKI Wschodniej - wojewodziwo podlaskie” realizowac
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO zgodnie z warunkami technicznymi DSI-
y V.2635.4.18.2020 z dnia 06.04.2020 r. wydanymi na
2020-05-26 09:16:15 wniosek DROGOWIEC Sp. z 0.0. pelnomocnika
inwestora Burmistrza Czarnej Biatostockiej.
11 | Gmina tapy
12 | Nabywca: Gmina Juchnowiec

Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Koscd. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin
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Strona:

3

SerczerNET Malgorzata
Nienattowska

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

EURCNET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

GMINA ZABLUDOW

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duie ul.Biatostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU
| NIERUCHOMOS C

Jarostaw Kapica

2020-05-26 09:55:44

brak uwag

PSG SP.Z0.0. ODDZIAL
ZAKEAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2020-05-25 14:45:18

brak uwag

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czama
Bialostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Bialostocka Cdbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockie

Wojciech Pyzyk

2020-05-26 07:56:36

brak uwag

22

Gmina Turosn Koscielna
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Strona: 4

23 | PGE DYSTRYBUGCJA SA

Marek Pacuk

2020-05-25 12:20:00

zatacznik

24 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
SA.

o5 | SYSTEM GAZOCIAGOW
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
SA.

Protokét podpisany elektronicznie
przez Jarostawa Kapica

Przewodniczacy MNarad Koordynacyjnych
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7 Uprawnienia projektanta.

PREZESE URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIEACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/H2430/03/U
£ dmia 3' marea 2003 r.

Ma podstawie § 11 rorporzadzenia Ministrs Lacenosel 2 dnig 10 paddciernika 1993 o« w
sprivwie samodeicinych funkejl technicnych w budowmetwie telekomunikneyinym {Be.U. 2 1993 1,
Nr120, poe 581 pidn. zm.)y ofaz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.- Kodeks posigpowania
administracyjnego (1 Dzl z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z poEn. zm.), po moepastreeniu woissky Pana
Dariusza Mocaskicge 7 dnia 17122002 r, w sprawie nacdenia gprawnien budowlanyeh  w
telekommmilkacji

Nadajg Panu in. Dariuszowi Mocarskiemn
urodronemn 11.1L1975 r. w Bialymstoku

uprawnicnia budowlane w telekomunikacyi

do FProjektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach imstalacyjnych
w telekomunikacii preewndowe] wraz z infrastrukiurg towarzyvszacy

L ]
hez ograniczen

UZASADNIENIE

Mg poisiaw o duedanych dolarniny, prass ubisgaigceso: vig o opawnienin dowione w |¢|rhﬂ'|'11r]l1ik!!.'l_ll Kmni':ﬂn F-.g'.';u'\mur:.nlq i
poitgpowaniu kwafifikacyjnym stwierdriln, s l:pﬂnfl o wenrimky womknesie previdownnln sawodisis nigdbchoes do woysdbama
uprmwiied we wiiletkowunyi akeesie. Jodnoaginle ubtepngey sip sled  opeamim precd Komisgip Fomminnoang ¢ pozsmywnim
wimbkion: Woboe powyeccpd nalcatio noe jak na welgpie

Decyzin jert pataleeana w fivm Liha imslangl

Puuczonie

Wl s i edwolfame nic protvihones: fednak sizonic
mcanlivkong @ roesinnanicon shity prowe Hpicnia
winiimkil i JENRIWRE TOTAITTENE  GqEIwWY 4o Preresa
Lrretsl | Bepmlici Iscomunsmyl | Poery,
il Bpsprraka 18 01-21 Warsswa) (onmime 14 dmi
ik iy docyain (127 §-3 0 119§ 1 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NVX-7SD-IYK *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-12-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-29 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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DROGOWIEC Sp. z 0.0.

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Biaystok
DROGOWIEC SP - Zo.o. tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR: Burmistrz Czarnej Biatostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Biatostocka

NAZWA OBIEKTU:| Budowa ul. Mysliwskiej w Czarnej Biatostockiej

ﬁ STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY PRZBUDOWY SIECI Numer rys.:
ORANGE POLSKA S A. 1.1
NAZWA RYS.: Projekt zagospodarowania terenu Skala:
1:500

ZESPOL AUTORSKI: Dota:
Branza /Projektant 30.04.2021
TELEKOMUNIKACJA: Podpis: Podpis:
inz. Dariusz Mocarski
DT-WBT/02430/03/U
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